
Číslo dodatku: KŽP-P04-SC431-201S-6/118/D1 

OPERAČNÝ PROGRAM 
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

• Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja 

DODATOK č.1 

s1:1\ 
SLOVENSKÁ INOVACNÁ 

A ENERGETICKÁ AGENTURA 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok") 

Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/118 

u 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357 /2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom 

názov: 

sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

konajúci: 

v zastúpení 

názov: 

sídlo: 

IČO: 

konajúci: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

42181810 

2023106679 

Ing. László Sólymos, minister 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

00002801 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

a 

Prijímateľom 

názov: 

sídlo: 

Obec Oščadnica 

Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 

00314170 IČO: 

DIČ: 

konajúci: 

2020421513 

Ing. Marián Plevko, starosta 

Ing. Peter Zeljenka, splnomocnenec 

(ďalej len „Prijímateľ") 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana") 



Číslo dodatku: KŽP-P04-SC431-2015-6/118/Dl 

ČLÁNOK 1. PREDMET DODATKU 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 03.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP­
P04-SC431-2015-6/118 (ďalej len „Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách: 

1.1.1 V Článku 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, sa za bod 2.9 Zmluvy vkladá nový bod 2.10, ktorý 
znie: 

„NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 
právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi 
vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy 
Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 10 VZP." 

1.1.2 V Článku 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA, bod 5.1 Zmluvy sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá 
znie: 

„Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade predloženia 
žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu 
finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia 
reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy". 

Doterajšia druhá až štvrtá veta sa označuje ako tretia až piata veta. 

1.1.3 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky", v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, 
TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, bod 25, druhý odsek sa na konci druhej vety za slová 
„podľa ods. 6 písm. b) tohto článku" dopÍňa čiarka a pripája text „pričom Prijímateľ túto 
povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § S zákona 
o VO".

1.1.4 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky", v článku 9 UKONČENIE ZMLUVY, sa 
bod 4 písm. b) ods. xii) ruší a nahrádza textom: 

„ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov,
alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti
s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude
ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo
ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo
porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné
orgány,"
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1.1.5 Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

3.1 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.2 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu

predstavuje 133 607,44 EUR (slovom: jednostotridsaťtritisícšesťstosedem 44/100 eur),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 126 927,07 EUR (slovom:

jednostodvadsaťšesťtisícdeväťstodvadsaťsedem 07 /100 eur), čo predstavuje 95 %

z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo
predstavuje sumu 6 680,37 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoosemdesiat 37 /100 eur)
z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(iii) zabezpečí zdroje financovania · na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.6 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podporyNFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

1.1.7 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 
nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ 
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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Číslo dodatku: KŽP-P04-SC431-2015-6/118/D1 

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 
1 O . .JOL 2017 

Podpis: ..... 
Pečiatka 

„T, 
.... JU�r. �vetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 

SLOVEN..:iKA INOVACNA 
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

BRA::l�VA @ 

., ' , I • 

Z P .. , t r v> l � "'.,., 
• 

dv a nJrma e a v ............ : ..... i.(:: .. l ...... , na 1'1. ::, . 7e IJ 

Podpis: ..... -� Marián Plevko, starosta

Podpis: ........... 
,

0� �; eter Zeljenka, splnomocnenec
Pečiatka 

� 

Prílohy: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 

Príloha č. 4 Rozpočet projektu 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP
1

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti pre budovu Obecného úradu v Oščadnici 
Kód projektu: 310041A632 
Kód ŽoNFP: NFP3 l 0040A632 
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
Spolufinancovaný z: EFRR 
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 
Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné 
opatrenia 

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy 

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 
Zálohové platby: -

Predfinancovanie: SK33 0900 0000 0051 2411 9663 

Slovenská sporiteľňa 
Refundácia: SK33 0900 0000 0051 2411 9663 

Slovenská sporiteľňa 

1 
Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO. 
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3. Miesto realizácie projektu
Štát: Slovensko 
Región (NUTS II): Stredné Slovensko 
Vyšší územný celok Žilinský kraj 
(NUTS III): 
Okres (NUTS IV): Čadca 
Obec: Oščadnica 

4. Popis cieľovej skupiny

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- Irelevantné -

5. mavné aktivity projektu:

Celková dÍžka realizácie hlavných aktivít 8 projektu (v mesiacoch):

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 07 / 2017 
(začiatok prvej hlavnej aktivity): 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 02 / 2018 
viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 
v rovnaký čas): 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Stran� ,., 



Hlavná aktivita 1 Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 

Hlavná aktivita 2 

Podporné aktivity Projektu 

07 /2017 - 02/2018 
Podporné aktivity projektu sú nasledovné: Zabezpečenie činností spojených s riadením projektu počas celej doby realizácie projektu. Predpokladaný rozsah: 485 

osobohodín ( 1 hod= 60 min.). 

6. Merateľné ukazovatele pro.iektu:
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 
Zníženie energetickej Množstvo elektrickej energie vyrobenej v 

U - v rámci udržateľnosti projektu 
náročnosti budovy Obecného zariadení OZE MWh/rok 0,0000 

úradu 

Zníženie energetickej Množstvo tepelnej energie vyrobenej v 
U - v rámci udržateľnosti projektu 

náročnosti budovy Obecného zariadení OZE MWh/rok 0,0000 
úradu 

Zníženie energetickej Odhadované ročné zníženie emisií U - v rámci udržateľnosti projektu , 
náročnosti budovy Obecného skleníkových plynov t ekviv. C02 24,0000 K - koniec realizácie projektu 
úradu 

Zníženie energetickej Počet opatrení na zníženie spotreby energie 
K - koniec realizácie projektu 

náročnosti budovy Obecného realizovaných vo verejnej budove počet 1,0000 

úradu 

Zníženie energetickej Počet verejných budov na úrovni 
náročnosti budovy Obecného nízkoenergetickej alebo 

počet 1,0000 
K - koniec realizácie projektu 

úradu ultranízkoenergetickej alebo s takmer 
nulovou potrebou energie 

Zníženie energetickej Podlahová plocha budov obnovených nad 
K - koniec realizácie projektu 

náročnosti budovy Obecného rámec minimálnych požiadaviek m2 788,7500 

úradu 
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Zníženie energetickej Spotreba energie v budove po realizácii 
náročnosti budovy Obecného opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 48,7923 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Spotreba energie v budove pred realizáciou 
náročnosti budovy Obecného opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 146,7060 K - koniec realizácie projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zníženie konečnej spotreby energie vo 
náročnosti budovy Obecného verejných budovách kWh/rok 126965,0875 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zníženie potreby energie vo verejných 
náročnosti budovy Obecného budovách kWh/rok 126965,0875 K - koniec realizácie projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zníženie produkcie emisií NOx 
náročnosti budovy Obecného Kg/rok 19,7328 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zníženie produkcie emisií PM IO 
náročnosti budovy Obecného Kg/rok 0,8969 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zníženie produkcie emisií S02 
náročnosti budovy Obecného Kg/rok 0,1076 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu . 

Zníženie energetickej Zníženie ročnej spotreby primárnej energie 
náročnosti budovy Obecného vo verejných budovách kWh/rok 172633,7125 U - v rámci udržateľnosti projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zvýšená kapacita výroby elektriny z 
náročnosti budovy Obecného obnoviteľných zdrojov MWe 0,0000 K - koniec realizácie projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zvýšená kapacita výroby energie z 
náročnosti budovy Obecného obnoviteľných zdrojov MW 0,0000 K - koniec realizácie projektu 

úradu 
Zníženie energetickej Zvýšená kapacita výroby tepla z 
náročnosti budovy Obecného obnoviteľných zdrojov MWt 0,0000 K - koniec realizácie projektu 

, úradu 
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná Celková cieľová Príznak rizika Relevancia k HP 

jednotka hodnota 

P0080 Množstvo elektrickej MWh/rok 0,0000 Áno energie vyrobenej v UR 

Stra119 



-

zariadení OZE 
Množstvo tepelnej 

P0084 energie vyrobenej v MWh/rok 0,0000 Áno UR 
zariadení OZE 
Odhadované ročné 

POI03 zníženie emisií t ekviv. C02 24,0000 Áno UR 
skleníkových plynov 
Počet opatrení na 
zníženie spotreby 

P0250 energie počet 1,0000 Nie UR 
realizovaných vo 
verejnej budove 
Počet verejných budov 
na úrovni 
nízkoenergetickej alebo 

P0470 ultranízkoenergetickej počet 1,0000 Nie UR, PraN 
alebo s takmer 
nulovou potrebou 
energie 
Podlahová plocha 

P0612 
budov obnovených nad 

m2 788,7500 Nie UR, PraN 
rámec minimálnych 
požiadaviek 
Spotreba energie v 

P0627 
budove po realizácii 

MWh/rok 48,7923 Áno UR 
opatrení energetickej 
efektívnosti 
Spotreba energie v 

P0628 
budove pred realizáciou 

MWh/rok 146,706 Áno UR 
opatrení energetickej 
efektívnosti 
Zníženie konečnej 

P0687 spotreby energie vo kWh/rok 126965,0875 Áno UR 
verejných budovách 
Zníženie potreby 

P0689 energie vo verejných kWh/rok 126965,0875 Áno UR 
budovách 

P0691 Zníženie produkcie Kg/rok 19,7328 Ano UR 
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emisií NOx 

P0692 Zníženie produkcie Kg/rok 0,8969 Áno UR emisií PMIO 

P0694 Zníženie produkcie Kg/rok 0,1076 Áno UR emisií S02 
Zníženie ročnej 

P0701 spotreby primárnej kWh/rok 172633,7125 Áno UR 
energie 
vo verejných budovách 
Zvýšená kapacita 

P0705 výroby elektriny z MWe 0,0000 Nie UR 

obnoviteľných zdrojov 
Zvýšená kapacita 

P0706 výroby energie z MW 0,0000 Nie UR 

obnoviteľných zdrojov 
Zvýšená kapacita 

P0707 výroby tepla z MWt 0,0000 Nie UR 

obnoviteľných zdrojov 

7. Iné úda_je na úrovni projektu:

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 
D0022 Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia m2 UR 

D0023 Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia m2 UR 

D0025 Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia MWe UR 

D003 l Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt UR 

D0032 Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt UR 

D0260 Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným % PraN 
postihnutím k výsledkom projektu 

D0043 Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia MWh/rok UR 

D0044 Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/rok UR 

D0048 Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia MWh/rok UR 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN 
D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN 
D0077 Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo počet UR 



� 
ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie 

00081 Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou počet UR energie 
00082 Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov počet UR 
00083 Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov počet UR 

00084 Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej počet UR alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie

00128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným počet PraN,UR postihnutím 
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami 

00258 dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo FTE PraN 
technickej pomoci OP/OP TP 

00251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku FTE PraN refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, 

00257 rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci FTE PraN 
OP/OP TP 

00259 Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok tretích FTE PraN krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

00249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundo".aných z projektu mimo PraN technickej pomoci OP/OP TP FTE 

00250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím FTE PraN refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

00256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku FTE PraN refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
00267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN 
00266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN 
00229 Zníženie produkcie emisií TZL Kg/rok UR 

8. Rozpočet projektu:

Priame výdavky: 

Typ aktivity 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Zníženie energetickej náročnosti budovy 129 716,15 € 
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Obecného úradu 

Skupina výdavku Výška oprávneného výdavku 

021 - Stavby 129 716,15 € 

Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 3 891,29 € 

Skupina výdavku Výška oprávneného výdavku 

52 1 - Mzdové výdavky 3 891,29 € 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 133 607,44 € 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 
-

generujúce príjem (EUR) 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 95% 

Maximálna výška nenávratného finančného 
126 927,07 € príspevku (EUR) 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 
6 680,37 € žiadateľa (EUR) 

,-

/ 
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- Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja 

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu 

Názov žiadateľa· 

Názov pro1ektu 

Obec Oseadnica 
Zv· tenie enM bekej efektivnostl pre budovu Obecného Uradu v Olčadno 

Budova n - Zníženie eneraetlckeJ náročnosti budovy/budov Obecného úradu v Oščadnici 

. ' ,. ., . 
•• • ! 

" 

1 Pro,ektová dokumentácia 021 Stavbv prniold 1,00 349.30 
Zhotovenie profilov šlr. 10 cm nad vonkaJšim vstUj)Offl 021 Stavby m 36,270 s.so 2 

3 Zakrwanie wplni vonk. otvorov z telenia 021 Stavbv m2 113.001 0,55 
Príprava podkladu pod omietky podhľadov zvýš pnl'n 021 Stavby m2 36,025 1,24 4 náter 
Tenkovrstvá upr.vonk podhľadov rlmsy hr 2 mm ručne 021 Stavby m2 38.888 6,40 

5 
Oprava 01metok vápennýct> a vápennocem st člen 1-2 

021 Stavby m2 496148 1.93 6 hladkvdt do 10% 
7 Oprava om,etok váp st. člen 1 ·2 hladkvct> 30% 021 Stavbv m2 60334 3.54 
8 Ochrana élst a sanácia omietky hydrofobizác,a 021 Stavby m2 99222 2,24 
9 Omietka vonk. stien Marmoht 021 Stavbv m2 41.384 15,70 

Príprava podkladu pod om,etky vonk siien, a nanášanie 
021 Stavby m2 60334 2.23 

10 ručne hr.2 mm 
Omietka vonk. siien zo suc:hýct> zmesi tepelná do hr hr 

021 Stavby m2 60334 15,60 
11 4 cm 
12 Potiahnutie vonk stien sklotext,lnou mriežkou 021 Stavbv m2 99222 3,85 

Vonkajších omietok S1hkôn Iv 2,0 mm farebná 2x a 1x 
021 Stavby m2 573,811 8,60 13 penetrácia 

Tmelenie vonk škár roz 1 S x 6mm ttvale prut tmelom • 
021 Stavby m 82.600 2,21 14 oplechovanie 

Zateplovací systém minerálne dosky bez povrct,ovej 021 Stavby m2 73,000 16,10 
15 tenkovrstveí omielkv hr 60 mm 

Zateplen1e vonk. konštr m1nenllnym1 doskami hr 40 mm 
021 Stavby m2 16,065 28,00 16 + 2xsietl<a. bez omietkv 

Zatepleníe vonk. konštr bez povrctt upravy XPS 
021 Stavby m2 47,450 18.00 

17 STYRODUR hr. ,zol 30 mm 
Zatepl pod oplechovanie sokla, extrudovaný polystyren 021 Stavby m2 13,237 17,90 18 hr. 20 mm a sietka 
Zatepl systém st1er1<a a min doska hr 180 mm. kotvy s 
ocer. trňom m,n. 6ks/m2), vrátane zakladacictl. 021 Stavby 11)2 411,074 37,00 

19 rohowct>. ostatnv 
Zatepl. vonk.podhľadu omietka s,hkónové hr 2 mm. a 

021 Stavby m2 20,469 68,50 20 minerálna vlna hr 380mm lkomolet svstéml 
Zatepl vonk čela sokla exstrudovaný polystyrén Iv 20 

021 Slavby m2 12,661 18,00 21 mm 
Zalep! vonk sokla extrudovaný polystyrén hr 80 mm 

021 Stavby m2 28.723 28,50 22 
Zalep! vonk.osterna šir1<a do 300mm omietka s1hkétová 

021 Stavby m 174 760 10.10 23 a minerál vlna hr 30m 
Montáž lešenia rahk. radového s podlahami š do 1 2 m 021 Stavby m2 673 023 1,40 24 v.do 30m
Príplatok za prvý a každý dalti mesiac pouMa lešenia 

021 Stavby m2 673,023 0.90 25 k ool. -1042 
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 2 021 Stavby m2 673,023 0,95 26 m v. do 30 m 
Záct>ytné les. na vonk. vornýcn stranáct> obJektu na 

021 Stavby m 7,000 15,70 27 nos. konštrukcii 
28 Zvislá dOPrava sute a wtv.'r hm6t za PrVé =lat,e 021 Stavbv t 0,356 9.05 

Odvoz sute a vyt,úranýct> hmOt na skládku do 1 km 
021 Stavby l 0,356 9,25 

29 

Odvoz sute a vybúranýctt hm6t na skládku každý ďalší 021 Stavby t 3,560 0 28 
30 1 km 

Vnútrostavenísková doprava sute a vyburanýct, hmôt do 
021 Stavby t 0,356 7 90  31 10 m 

Vnutrost. doprava sute a vybúranýct, hm6t každých 021 Stavby l 0.356 0.89 32 dalšict, 5 m 
Poplatok za ulož. a znesk staveb sute na vymedzených 021 Stavby l 0,356 24,50 33 skládkach "O"-ostatnv odpad 

34 Presun hmôt pre budovy murované wškv do 24 m 021 Stavby l 30,339 7.35 
35 Demontáž + soetná montáž tabúľ na fasáde 021 Stavbv kus 1.000 183 00 
36 Konstrukcie a práce HSV. HZS T3 021 Stavby hod 20,000 8,00 
37 Al ol. ferebnv sivv • zastrešenie marl<izv 021 Stavbv m2 3,305 20 50 

Klamp demont. zastrešenia hladkého zo telezObet 021 Stavby m2 3.305 0.91 
38 dosiek 
39 Klamp demont. hákov -45ST 021 Stavbv kus 69.000 0,63 
40 Klamp demonl žľaby polkruhové rš 330-45ST 021 Stavby m 73000 0,80 
41 Klamo oríolatok pnvareníe hákov nn<iodkvannw,,n 021 Stavby kus 69,000 1 22 
42 Al pl fereDný sivý • oplechovanie ríms ri 395 021 Stavby m 36600 11,70 
43 Al pl ferebný s1w • oolect>ovan,e ríms ri 415 021 Stavbv m 10 300 12.30 
44 Al pl lerebny s1w • oolechovan,e ríms rš 445 021 Stavbv m 4 300 13.20 
45 Al pl fereDný SIVÝ • oolechovan1e ríms rš 465 021 Stavby m 23.550 13,80 
46 Al pl ferebnv slVÝ • oolechovanie ríms rt 495 021 Stavby m 7 850 14,80 
47 Klamp. demont. ríms rš 200 021 Stavbv m 82.600 0.68 
48 Klamp demont. rúr odoadowch kruhovvch d· 120 021 Stavby m 57000 0.68 

Rury odkvapové Pz s lakoplast úpravou d 120 mm 
021 Stavby m 57000 11.10 49 

so Horné koleno rúrv odkvaoove, d 120 mm 021 Stavbv kus 12.000 12.80 
Sl Vvtokové koleno odkvapavé d 120 mm 021 Stavbv kus 6,000 17 20 

Zfab pododkvapný Pz s takoplast úpravou d 150 mm 
021 Stavby m 73000 9,75 

52 

53 Čelo žľabu d 150 mm 021 Stavbv kus 6.000 2 75 
54 Kotlík kruh žľabu 150 mm 021 Sta"""' kus 6000 7.55 

.:::::;• 
. .. 

M„ -...Slill' •• 
u 

349,30 419.16 0,00 

199,49 239,39 239.39 

62,15 74.58 74.58 

44,67 53,60 53,60 

248,88 298.66 298,66 

957,57 1 149,08 1 149,08 

213 58 256.30 256.30 
22226 266,71 266,71 
649.73 779. 68 779 ,68 

134,54 161 45 161,45 

941,21 1129 45 1 129.45 

382 00 45840 458.40 

4 934,77 5 921 72 5 921,72 

182,55 21906 219,06 

1175,30 1 410.36 1 410,36 

449,82 539.78 539.78 

854,10 1 024.92 1 024 92 

236,94 284,33 284,33 

15 209,74 18 251,69 18 251,69 

1 <!02.13 1 682,56 1 682.56 

227.90 273.48 273.48 

818.61 982,33 982.33 

1 765,08 2 118.10 2 118,10 

942.23 1 130,68 1 130,68 

605,72 726.86 726.86 

639,37 767 24 767.24 

109.90 131 88 131,88 

3 22 3 86  3.86 

3,29 3.95 3,95 

1,00 1 20 1,20 

2,81 3 37 3,37 

0.32 0,38 0,38 

8,72 10,46 10.46 

222 99 267 59 267 59 
183.00 219.60 219. 60 
16000 192.00 192.00 

67,75 81,30 81,30 

3,01 3 61 3.61 

4347 52 16 52,16 
58,40 70.08 70.08 
84,18 101,02 101.02 

428,22 513,86 513,86 
126.69 152 03 152.03 

56.76 68,11 68,11 
324,99 389.99 389.99 
116 18 139 42 139 42 

56.17 67 40 67,40 
38 76 46.51 46.51 

632.70 759 24 759.24 

153,60 184.32 184.32 
10320 123.84 12384 

711,75 854 10 854,10 

16 50 19 80 19.80 
45.30 54 36 54 36 



Presun hmôt pre klampiarske konštr v obJektoch vyšky 021 Stavby t 
ss do 24 m  

Odstránenie náterov z kov stav doplnk. konštr 021 Stavby m2 
56 oškrabaním 

Opr nátery kov stav doplnk konštr. synteL Jed +lx 021 Stavby m2 57 email 
Nátery stolár vyrobkov lazurovacím lakom 3x 

58 lakovaním 021 Stavby m2 

Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 021 Stavby m 59 FeZn drôt 08-10mm 
60 Drôt zvodoyý FeZn 08 021 Stavbv ko 
61 Drôt uzeml\ovaci FeZn 010 021 Stavbv ka 

- podpera vedenia (FeZn) do munva PV 01h, vM 021 Stavby kus 
62 l1D6x60+80\mm do hmoždinkv 

• podpera vedenia (FeZn) do izolácií . PV 17 -4 klinec 021 Stavby kus 63 IID5x140+200\mm 
• podpera vedenia (FeZn) . PV 23, na plechové strechy 021 Stavby kus 64 
Montáž zvodove, tyče do dižky 2m. upevnenie na 021 Stavby kus 65 hrebeli strechy do dreva 
Tyč zvodová (FeZn) JD 15, so závttom do dreva 021 Stavby kus 66 i<D18x1500lmm 
• strieška ochranná (FeZn) OS 07 pri hrebeni strechy 021 Stavby kus 67 OtV()( 020mm 
Montáž bleskozvodne, sv«ky do 2 skrutiek (SS.SP1 ,SR 021 Stavby kus 

68 03) 
Montéi bleskozvadneJ svorky nad 2 skrutky 021 Stavby kus 69 ISJ SK SO.SZ.ST.SR01-2\ 
Svorka pre uzemňovae1e tyče 025 (FeZn) SJ02 021 Stavby kus 70 14xM8\ 

71 Svorka kri.tová (FeZn): SK (4xM8) 021 Stavby kus 
72 Svorka S0010vacia (FeZnl · SS, s príložkou (2xM8l 021 Stavbv kus 

Sv«ka žfabavá (FeZn): SO. pre pnl)Ojen1e 021 Stavby kus 73 odkvatv1vvch žľabov 14xM8l 
74 Sv«ka skúšobná IFeZn\ SZ 14xM8) 021 Stavbv kus 

Montái: zemn1ece1 tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, 021 Stavby kus 75 !rv,potenie vedenia 

76 Tyč zemniaca kruhovä (FeZn): ZT 1,5 (025x1.5m) 021 Stavby kus 
Montáž ochranného uhotnika, aleba rúrky. s drž1akm1, 021 Stavby ku� 

n do muriva 

78 Uholník ochranný (FeZn) OU 1,7 (1 7m) 021 Stavbv kus 
• drt,ak ochranného uholnlka (FeZn) OU Z, do muriva 021 Stavby kus 79 ;11SOmml 

80 Označenie zvodu štítkom (kov. olastl 021 Stavbv kus 
81 StitOk označovací (FeZnl 021 Stavby kus 

Meran,e zemného odporu, demmont -mont., T kus. svor 021 Stavby kus 
82 

Montáf, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku CY 021 Stavby m 83 1 5 
84 Vodič Cu H07V2-K 1,5 CY 021 Stavbv m 

Svorka sv1et1d1ová 2-pól WAGO 224-112 (0.5-2,5mm2) 021 Stavby kus 85 400V/24A. beZSktutková biela 
86 Podrutnv materiál 021 Stavbv komolet 
87 Revma bleskozvodu 021 Stavbv hod 

Hydraulická zdv1hacia plošina na automob. podvozku v 
do 27 m k výmene bleSkozvodu na streche 021 Stavby hod 

88 
89 Demontáž existu•'..-...hn zariadenia 021 Stavbv hod 
90 Stavebný dozor 021 Stavby protekt 

SPOLU výdavky 

l Prô!Aktová dokumentácia 021 Stavbv D<oiekt 
2 Vnu1«ná omietka stien maltou zo zmesí hr 4 mm 021 Stavbv m2 

Zateplovecí systém minerálne dosky hr 160 mm bez 021 Stavby m2 3 pavrchove, tenkovrs""" om,etkv so sieťkou 
Odstránenie násypov pod podlahy hr do 20 cm nad 2 021 Stavby m3 

4 m2 
s Zvislá doprava SU1e a vybúr. hmôt za prllé podlai.1e 021 S1avbv t 

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 6 
Odvoz SU1e a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 021 Stavby t 7 1 km 
Vnútros1aven1sková doprava sute a vybúraných hmôt do 021 Stavby t 8 10 m 
Poplatok za ulož.a znešk staveb.sute na vymedzených 021 Stavby t 9 Skládkach "O"-astatnÝ od""" 

10 Montáž teo 1zolácie S1rol)Ov, ooloten1e na vrch 021 Stavbv m2 
11 Doska izolačná minerálna hr.200mm 021 Stavbv m2 

1zoläc1a tepelná stropov vrchom a stnec:h prekrytie 021 Stavby m2 
12 1 oaropr,eouS1nOU foliou 

tzoláo1a tepelná položenie paropr,epustneJ fohe. 021 Stavby m2 13 1 oarozábranv z PE folie 
Položenie podláh z drevotnesk dosiek na drev 021 Stavby m2 

14 podklad. or,bitanim 
15 Doska drevošhepková hr 25 mm 021 Stavbv m2 

Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 021 Stavby m2 16 mm 
Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm 021 Stavby m2 17 

18 Hranol SM 1 021 Stavhv m3 
Spojovac.e a ochranné prostnedky k montáži podláh 021 Stavby m3 19 
Malba zo zmesi tekul 1 lar dvo,'lás b strap m,est 021 Stavby m2 

20 do38m 
21 Stavebnv dozor 021 Stavbv oro1ekt 

SPOLU výdavky 
Výmena otvorových konštrukcii 

� 
0 422 46.00 19,41 23,29 \ 

14, 500 0,92 13,34 16,01 16" 

14,500 3.75 54,38 65.26 65,26 
,. 

16,000 5,20 83,20 99.84 99,84 , 

140.000 1,74 243,60 292 32 292,32 , 

52,000 1.33 69,16 82 99 82.99 
6200 1,33 8 25 9.90 9.90 

2.000 0,50 1,00 1,20 1.20 

24,000 0,74 17,76 21,31 21,31 

62,000 0 47 29,14 34,97 34,97 

2,000 4,77 9,54 11.45 11,45 

2.000 6,60 13,20 15.84 15.84 

2,000 1,36 2,72 3.26 3 26  

35,000 2 47 86,45 103,74 103,74 

18,000 3 45 62,10 74,52 74,52 

8,000 1,15 9,20 11 04 11,04 

1,000 0,68 068 0.82 0.82 
35000 0. 42 14 70 1764 17.64 

4.000 0,92 3,68 4 42 4 42 

5000 1,14 5 70 6.84 6.84 

4,000 14 30 57,20 68,64 68,64 

4,000 11,10 4440 53,28 53 28 

4,000 8,55 34,20 41 04 41,04 

4,000 4,26 17.04 20.45 20,45 

8.000 0,75 6,00 7 20 7 20 

4.000 1,77 7,08 8. 50 8 50  
4.000 0,44 1,76 2 11 2 11 

4,000 3,93 15.72 18,86 18,86 

20,000 0.50 10,00 12.00 12,00 

20,000 0.23 460 5 52 5.52 

132,000 0,19 25,08 30 10 30,10 

1 OOO 27.50 27 50 33.00 33.00 
10.000 13,70 137.00 164 40 164.40 

15.000 26,50 397,50 477,00 �77 00 

10.000 9 15 91,50 109,80 109,80 
1,00 857.92 857,92 1 029,50 1 029 50 

40 094,23 48113,08 47 693,92 

.. .. ' ... . . . ' 
" ,. " 

. 
.. · - .

1.000 121,98 121 98 146. 38 OOO 

51600 2,90 149,64 179,57 179,57 

51,600 31,00 1 599,60 1919,52 1 919,52 

2,897 9,67 28,01 33. 61 33,61 

4,403 9.05 39.85 47,82 47,82 

4,403 9,25 40,73 48.88 48,88 

44,030 0.28 12,33 14.80 14,80 

4403 7,90 34,78 41,74 41 74 

4,403 24 50 107,87 129A4 129,44 

441,340 080 353.07 423. 68 423.68 
450,167 7,50 3 376.25 4 051.50 4 051,50 

220,670 0,75 165,50 198 60 198,60 

220 670 1,30 286,87 344 24 344 24 

220 670 2,10 463,41 556 09 556.09 

231 704 12,90 2 988,98 3586.78 3586 78 

19,310 2 31 44,61 53.53 53 53 

441,340 2 10 926,81 1 112 17 1 112 17 

14.960 178.00 2662 88 3195 46 3 195 46 

14,960 7,41 110,85 133 02 133 02 

192080 0. 98 188,24 225.89 225 89 

1000 29960 299,60 359 52 359 52 
14 001,86 16802,23 1 6  655,86 



Mema Názov vydavl<u Skupina vydavkov Jednoll<a 

Projektová dokumentácia 021 Stavl>V l)(OJekl 
Vyrovnanie nerovného povrchu munva pnmurovením 021 Stavby m2 hr do 8 cm bez odsekania 
Omietka vnút. ostenia oken , dver. vép &tukovou 021 Stavby m2 
Prípl za zabudované rohOvníky k vnút. om1etke zo 

021 Stavby m 
4 l "1Jdnich zmesi 

Zateptenie vook. konštr bez povrch úpravy XPS 021 Stavby m2 
s STYRODUR lepený celoolOAne hr izol 20 mm 
6 Vyrovnávacia vrstva MC šír 15-30 cm 021 Stevbv m 

T esn,aca páska vnútoná na okenné plochy 021 Stavby m 7 parnnri<>n. stná 
Tesn,aca páska vonke1š1a na okenné plochy 021 Stavby m 

8 1 oaronenn""' •siná 
Osad81'11e parapetných dosák vonka)Ších š nad 20 cm 

021 Stavby m 9 
Parapete vooke1š1a hliníková farbená btela hr 1 mm.rš 

021 Stavby m 10 410-465 mm + koncovkv 
Prisekanie plošné v murive tehlovom na Ml/ MVC hr 021 Stavby m2 

11 do 10cm 
Vyvesenie alebo zavesenie drev krídiel okien do 1,5 021 Stavby kus 12 m2 
Vybúrame rámov okien drev dVoJitých alebo zdvôf do 1 021 Stavby m2 13 m2 
Vybúrame rámov okien drev dVOJ1tých alebo zdvOf do 2 021 Stavby m2 14 m2 
Vybúrame rámov okien drev dvoptých alebo zdvo1 do 4 021 Stavby m2 1S m2 
Vybúranie rámov okien drev dvoptých alebo zdvoj. nad 021 Stavby m2 16 4 m2 

17 Vybúranie drevených dverových zárubni do 2 m2 021 Stavb_y m2 
18 Vybúrame drevených dverových zárubni nad 2 m2 021 Stavby m2 
19 Vybúranie kov mret, nad 2 m2 021 Stavbv m2 

0116eme vnút omietok stien váp. vápenocem do 100 % 021 Stavby m2 
20 

21 Zvislá doprava sute a wbúr hmôt za prvé oodlat,e 021 Stavbv t 
Odvoz sute a vytlúfaných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 22 
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku ke!dy dam 021 Stavby t 

23 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmót do 021 Stavby t 

24 10 m 
Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých 021 Stavby t 25 datšich5 m 
Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymedzených 021 Stavby t 26 skládkach ·o· -ostatný odoad 
Montáž okien. vchod dverl drevených s kotvením a 021 Stavby m 27 tesnením monl D8flOU 

Okno plastové s m1krovent1lácou 1-l<ridtové • OS· 021 Stavby kus 28 IVÝš. 780 x šír 650 1zota6né tro1sklo bezoečnostné 
Okno plastové s mikrovent,lácou 1-1<ridlové - OS • 021 Stavby kus 29 IVÝŠ 800 x šír 900. 1zotatné troisklo bezbečnoslt\é 
Okno plastové s m,kroventolácou 1 ,krídlové • OS • 021 Stavby kus 30 IVÝŠ 900 x šir.900. IZOiačné tro,sklo 
Okno plastové s m1krovent1lácou 1-kridlové • OS • 021 Stavby kus 31 !výš 1000 x šír 650, IZOiačné tro1sklo 
Okno plastové s m1kroventilácou 1-kridlové ·OS· 021 Stavby kus 32 lvýš 1020 x šir.650. izola6né trn«klo 
Okno plastové s mikroventiláoou 1-l<ridlové • OS • 021 Stavby kus 33 výš 1120 x šír 900, izola6né lrotsklo bezbečnostné 
Okno plastové s mikrovenhlécou 1-l<ridlové • OS • 021 Stavby kus 34 výš 1250 x šir 900 izola6né trotsklo 
Okno plastové s m1krovenhlacou 1-kridlové • OS • 021 Stavby kus 

35 vvš. 1500 x šír 900. izolačné trDlsklo 
Okno plastové s m,krovenhlécou 1-krídlové • OS • 021 Stavby kus 36 výš.1570 x šír 870 izolačné tr01skto 
Okno plastové s mtkrovenhlácou 2-krídlové • O.OS 
výš. 1450 x šír 1300 IZOiačné tro1sklo bezbečnostné 021 Stavby kus 

37 

Okno plastové s m1kroven11lácou 2-krídlové • O OS • 
vy& 1450 x šir 1400, IZOiačné trOfskJo bezbečnoslrlé 021 Stavby kus 

38 

Okno piestové s m1kroventdácou 2-krídlové ·O.OS· 021 Stavby kus 39 IVÝš 1600 x šir 1300. izolačné 1ro<sklo 
Okno plastové s m1krovenblácou 2-krídlové • O.OS 021 Stavby kus 40 výš 1600 x šir 1500 1zola6né uo.sklo 
Okno plastové s m1krovenhtáoou 3-krídlové ·OS.O.O· 021 Stavby kus 41 VÝŠ 1600 x šír 1650. IZOiačné tro1sklo 
Okno plastové s mikroventllácou 3-kridlové ·OS.O.O· 021 Stavby kus 

42 vvš.1550 x šír 1800, izola6né tro1skto 
Okno plastové s m1kroventllácou 3-l<ridlové • OS. O.O • 021 Stavby kus 

43 VÝŠ 1600 x šir 1900 1zola6né tro1sklo 
Okno plastové s m1kroven111ácou 3-kridlové • OS,0,0 • 
výš 1550 x šír 1700. izolačné trojsklo bezbeénostné 021 Stavby kus 

44 

Okno plastové s m,krovent,tácou 3-kridlové • OS O O • 021 Stavby kus 45 fvýš 1600 x šír 1730 ,zota6né tro1sklo 
Okno plastové s m1kroven11láoou 3-krídlové • OS.O O· 021 Stavby kus 46 fvýš 1600 x šir 1750. IZOiačné trotskto 
Okno plastové s m1krovent1láoou 4-kridlové • 
O OS OS O • výš. 1600 x šir 2520 izolačné trotsklo 021 Stavby kus 

47 
Dvere vchodové plastové 1-1<rídlové • O • výš 1860 x 021 Stavby l(us 48 šlr 750,klučka-ldučka.zamok fab 
Dvere vchodové plastové 1-kridlové • O • výš 1970 x 021 Stavby kus 49 šir 995.klucka klučka,zamok tab 
Dvere vchodové plastové 2-kridlové s nadsv • O+O • 
výš 2100+S00xsir 1670 ,zol tro1sklo bezp bezp zámok . 021 Stavby kus 

so samozatvaraC 

Jednotková cena Cena cetkom bez Po�t 1ednobok bez DPH DPH (EUR) fEURl 
t OOO 30490 304,90 

59 428 9.70 576.45 

118,855 13 17 1 565.32 

237,710 1.70 404, 11 

25.488 18,93 482,49 

128,540 2.26 290,50 

296,560 1.68 498,22 

296.560 1,68 498,22 

63.720 3.48 221,75 

63,720 18.00 1 146,96 

47.542 3.82 181,61 

208,000 0,22 45,76 

8. 520 9 10 77,53 

14,283 5,50 78,56 

73,776 4,31 317,97 

4,032 3,71 14,96 

3,210 5,21 16 72 
8,325 4,90 40.79 
20.402 1,59 3244 

118.855 2.38 282,87 

20.747 9. 90 20540 

20.747 10.10 209,54 

207 470 0,31 64,32 

20.747 8,66 179,67 

20,747 0,97 20,12 

20,747 24.50 508,30 

296,560 6,50 1 927,64 

3,000 115,00 345.00 

2.000 12500 250,00 

2.000 129.00 258,00 

3 000  120.00 360,00 

3 000  121.00 363,00 

2,000 132,00 264,00 

2.000 145,00 290,00 

4,000 180,00 720,00 

2.000 210.00 420,00 

1,000 335.00 335,00 

1.000 340,00 340,00 

6 ,000 365,00 2 190,00 

2,000 380.00 760,00 

1,000 475.00 475.00 

1,000 485.00 485,00 

9.000 547,00 4 923.00 

4 000  48500 1 940.00 

2. 000 52000 1 040,00 

2.000 52500 1 050,00 

1000 725. 00 725.00 

1,000 750.00 750,00 

1.000 890.00 890,00 

1 OOO 1 650.00 1 650,00 

Cena celkom 
s DPH (EUR) 

365.88 

691.74 

1 878.38 

484.93 

578,99 

348. 60 

597,86 

597.86 

266.10 

1 376.35 

217.93 

54,91 

93,04 

94.27 

381.56 

17.95 

20.06 
48.95 

38.93 

339.44 

246. 48

251.45 

77,18 

215,60 

24,14 

609.96 

2 313.17 

414,00 

300,00 

309.60 

432,00 

435,60 

316.80 

348.00 

864.00 

504. 00 

402,00 

408,00 

2 628.00 

912.00 

570.00 

582.00 

5 907.60 

2 328.00 

1 248.00 

1 260.00 

870.00 

900 .00 

1 06800 

1 980,00 

Opravnený vydavok 

0.00 

691,74 

1 878.38 

484,93 

578.99 

348,60 

597,86 

597.86 

266,10 

1 376,35 

217,93 

54.91 

93.04 

94 27 

381.56 

17.95 

20,06 
48,95 
38,93 

339,44 

246,48 

251,45 

77 18 

215,60 

2414 

609 96 

2 313,17 

414,00 

300,00 

309,60 

432.00 

435,60 

316,80 

348,00 

864,00 

504,00 

402,00 

408.00 

2 628.00 

912.00 

57000 

582.00 

5 907,60 

2 328.00 

1 248,00 

1 260,00 

870.00 

90000 

1 068.00 

1 980,00 



Dvere vehodové plastové 2-kridlové - O+O • 
výš.2SOOxlir 1660 mm. izol.trojsklo bezp. bezp zámok. 

Sl samozatvarač 
Dvere vchodové plastové 1-krídlové - O -výt 210, šír 90 

52 cm 
53 Montáž plastových parapetných dosák t do 30cm 

Montáž plastových parapelných dosák š nad 30cm 
54 

ss Parapeta vnútorná šír 220 mm + koncovkv 
56 Parapeta vnútorná šír 290 mm + koncovky 
57 Paraoeta vnútorná šír 390 mm + koncovky 

Malba zo zmesi tekul. 1 far dvojnás. b. strop miest. 
58 do3.&n 
59 Stavebný dozor 

SPOLU výdavky 
Ostatn 

. . 

1 Pro,ektová óokumentáoa 
2 Hlbenie rÝh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 
3 Prehodenie vvk"""• v hom. tr 1-4 
4 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch 
s Svahovanie násypu 

Tra�vody z flexodrenážnych nlr ON 100 so 
6 itrkOPteskovlim lôžkom a obs= 
7 Vankús ood základy z kameniva hrubého drveného 
8 Základové pásy zo železobetónu tr C25130 

Debnenie základových pásov drevené tradičné. 
9 zhotovenie 

Debnenie základových pásov drevené tradičné, 
10 odstránenie 
11 Wstuž základových oásov BSt 500 (10505) 

Výstuž pre munvo základových pásov z OT tvárme s 
12 betónovou """lflou z ocele 10505 

Základový múr hr do 20 cm z tvárnic strateného 
13 debnení a vr wolne betôn C 16120 

Základový múr hr do 30 cm z tvárnic strateného 
14 debnenia vr. wolne betón C16120 

Nadzákladové múry noSl1é zo železobetónu tr C2S/30 
15 

Debnenie nadzákladovýeh múrov nosných 2-stranné 
16 zhotovenie 

Debnenie nadzákladových mútOv nosných 2-stranné 
17 odstránenie 

Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 
18 110505) 

Vymurovanie medzi nosníkmi páleným, tehlami na maltu 
19 MC 
20 Osadenie vale nosníkov 1, U, L do čísla 12 
21 Uholník rovnoramenný S 235 60x60x6 mm 

Tyč oceľová U S165 (10000) označenie prierezu 120 
22 

Prestup v betónových l!llKoch z plastových nlr ON do 
23 160 
24 Pn�v PPP Ytono hr 150mm S50kQ/m3 

Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dvemeho 
25 véoenná štuková 

Pril)(ava podkladu pod omietky vnút stien. zvýš pr1fna 
26 náteru 

Vnútorná omietka stien váp.b1efa iemnll štuk„strôjne. 
27 nanU rua,e hr.4 mm 

Potiahnutie vnút stien sklovlákrutým pletivom vtlačeným 
28 do tmelu 

Vyspravenie OT tvám1c maltou hydr0tto!ačný náter. 
29 sieťka. oenetrácaa omietka moza1kova 

Zateplenoe vonk. konštr minerálnym, doskami hr 250 
30 mm bez om,etkv 

Mazanina z betónu prosteho tr C25130 hr 12-24 cm 
31 

Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieti Kan 
32 
33 Samon,vehzaéná """I hmota hr 5 mm 

Povrchová úprava podlahy P<Oúšmykovou 
34 úoravouvádzka 

Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr 100 mm so 
35 zhutnenim 

Odkvapový chodník z betónových dlazdic hr 60 mm 
36 kladenúrh do Piesku so zahatím šl<A< MC 

Odkvapový chodník z betónových chodníkových 
37 obrubníkov stoiatvch do IO!ka z betónu 
38 Osadenie bezbanerového zábradlia 

Zábradhe oceľové pozinkované alyp s bezbene<ovou 
úpravou mad,el. vrátane kotvenia, (komplet systém) 

39 

40 lišta rohová 
Búranie základov. podlahy z betónu prostého alebo 

41 otvorov nad 4 m2 
1/yt,ú, otvorov do 4 m2 v munve tehl. MV. MVC hr do 

42 30cm 
Vybúr otVO<ov do 4 m2 v munve teht. MV. MVC hr do 

43 60cm 
Vysek rýh v bel munve pn strope hl do 1 O cm ! do 1 O 

44 cm 
Vysek rýh v bet munve pn strope hl do 10 cm š. do 15 

45 cm 
Odvoz sute a vybt)raných hmôt na skládku do 1 km 

46 
Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalši 

47 1 km 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavbv 
021 Stavby 
021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 
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021 Stavby 
021 Stavbv 
021 Stavbv 
021 Stavby 
021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 
021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavbv 
021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavbv 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

kus 

kus 

m 

m 

m 
m 
m 

m2 

l)(ojekt 

. . . 

pro,ekt 
m3 
m3 
m3 
m2 

m 

m3 
m3 

m2 

m2 

t 

t 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

t 
. 

m3 

1 
1 

t 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m3 

m3 

m3 

m 

m 

t 

t 

1,000 

1,000 

56,570 

8 250 

6,800 
49.no 
8,250 

118.855 

1,000 

. . .  ' 

1 OOO 
15.355 
15.355 
15.355 
16.000 

10,000 

5.337 
15,355 

9,000 

9,000 

0,166 

0,346 

44 745 

17 040 

2,557 

20.774 

20,774 

0,092 

0,143 

0,104 
0.040 

0.072 

0600 

3,630 

4,500 

7,260 

7,260 

7,260 

28.561 

11.035 

5,035 

0.153 

2.653 

25,177 

16,460 

16,460 

32.920 

31.960 

31 960 

12 750 

2 700 

0,645 

1,634 

3,000 

5,000 

4.403 

44 030 

1 520,00 

800,00 

2,70 

3 20  

8,50 
9.40 

10 20 

1,05 

748.89 

. 

173 82 
34,01 

3,94 
9,15 
1.27 

6.88 

36 23 
103.53 

6.43 

2,60 

1 240.50 

850.00 

27,79 

40,59 

110.04 

11,35 

3.86 

1 262.40 

208,34 

245,29 

714 00 

714.00 

11.97 

23,11 

13,17 

1,32 

2,61 

6,66 

36.00 

76 00 

118 07 

955.54 

9.69 

6.95 

4,40 

21,75 

10,99 

7 13 

85 00 

186 

80,43 

33,04 

37 16 

17.69 

21.41 

9.25 

0 26 

1 520,00 

800.00 

152,74 

26,40 

57,80 
467 84 

84,15 

124,80 

748,89 
34998,74 

.. 
. 

17382 
522.22 

60 50  
140,50 

20 32 

68,60 

193 36 
1 569.70 

75,87 

23,40 

205.92 

294.10 

1 243,46 

691,65 

261,37 

235,76 

80,60 

116,14 

29,79 

25.51 
26.56 

51,41 

7,16 

6389 

59,27 

9,56 

20,40 

48,50 

1 026,20 

638,66 

594,48 

146,20 

27 65 

174,98 

72.42 

356,01 

361,79 

227,87 

2 716,60 

23,97 

217,16 

21,31 

60,72 

53,07 

107.05 

40,73 

12,33 

1 824.00 

960.00 

183.29 

31,68 

69,36 
561 41 
100 98 

149,76 

89867 
41 998,49 

208.S8 
626 66 
72.� 

168,60 
24,38 

62.56 

232 03 
1 907 64 

91,04 

2808 

247 10 

35292 

1 492,15 

829,98 

337,64 

26294 

9672 

13937 

35,75 

30.61 
34 27 

61,69 

8,62 

100,67 

71,12 

11.50 

24 48 

56.20 

1 233.84 

1 006.39 

713,38 

175,44 

33.18 

209,98 

86.90 

429.61 

434 15 

273.44 

3 259 92 

26.76 

260,59 

25.57 

7286 

6368 

12846 

48.88 

14.60 

/ 

1 ai" 

�) , 
183,2!°1 

� 
31,68 

69,36 
561.41 
100 98 \ 
149,76 

898.67 
41 632,61 

. .

0,00 
626,66 

72 60 
168,60 

24.38 

82.56 

23203 
1907.64 

91 04 

26,08 

247,10 

352,92 

1492,15 

829,98 

337,64 

262 94 

96,72 

139,37 

35 75 

30,61 
34.27 

61,69 

8,62 

100,67 

71,12 

11.50 

24,46 

56,20 

1233,84 

1006,39 

713.36 

175,44 

33.16 

20998 

8690 

429 61 

434,15 

273,44 

3259,92 

28,76 

260,59 

25 57 

7286 

63.68 

126 46 

46 86 

14,60 



,2 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

80 

3 
4 

5 

7 

,itrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 
m 

oplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
;kládkach "O"-ostatný odpad 
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi zvislá 
Fólia nopová 8 
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. izol. GKB 12,5 mm 
Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. izol. GKF 12,5 mm 
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 
50 ka 
Oceľové konštrukcie - dodávka 
Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm 

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. 300x300 do tmelu 

Dlažba keramická s protišmykovou úpravou 
Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 
Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. 
do3,8m 
Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. 
do3,8m 
Prestrešenie bezbarier. vstupu bezpečnostným sklom 

!(komplet systém).vrátane kotvenia 
Montáž krabice KU(68) vrátane zapojenia, rozvodka s 
vekom a svorkovnicou 
Krabica KU univerzálna: KU 68-1901HF (D75x42) 
bezhaloaénová, čierna 
Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, 
začistenie (ai pre vVmenu skriniek) 
Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom 
murive hl.2 cm š.4 cm 
Svietidlo žiarovkové stropné IP66, 1 x60W 
Svietidlo stropné vonkajšie 
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 1 x lineárna 
žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44 
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna 
žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44 
Svietidlo LED 1x15W 
Svietidlo LED 2x36W 
Podružný materiál 
Manipulácia v sieti NN 
Demontáž existujúceho zariadenia 
Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie 
správv 
Stavebný dozor 
SPOLU výdavky 

SPOLU Hlavné aktivity projektu 

Podporné aktivity projektu 

Názov výdavku 

projektový manažér - zamestnanec mimo prac. pomeru 
(interné riadenie) 

projektový manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 

projektový manažér - externé riadenie 
dočasn' pútač 
stála tabuľa 

plagát 

ublikovanie článku o ro·ekte 
SPOLU Podporné aktivity 

Upozornenia: 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 
021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 
021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 
021 Stavbv 
021 Stavby 
021 Stavby 
021 Stavby 

021 Stavby 

021 Stavby 

Skupina výdavkov 

521 Mzdové výdavky 

521 Mzdové výdavky 

518 Ostatné služby 
518 Ostatné služb 
518 Ostatné služb 

518 Ostatné služby 

518 Ostatné služb 

t 

t 

m2 
m2 

m2 

m2 

kg 

kg 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

m 

kus 
kus 

kus 

kus 

kus 
kus 

komplet 
hod 
-hod 

hod 

proiekt 

Merná 
jednotka 

hodina 

hodina 

hodina 
ks 
ks 

ks 

ks 

4,403 

4,403 

16,935 
20,322 

2,178 

11,035 

181,330 

181,330 

5,500 

2,853 

3,659 

2,178 

4,887 

4,887 

11,035 

9,438 

5,290 

14,000 

14,000 

14,000 

20,000 

3,000 
3,000 

26,000 

18,000 

26,000 
18,000 
1,000 

10,000 
5,000 

10,000 

1,000 

Počet jednotiek 

0,00 

485,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

7,90 

24,50 

0,51 
2,67 

20,12 

20,78 

1,05 

3,00 

2,56 

13,21 

11,15 

2,28 

4,22 

1,99 

1,05 

1,05 

130,00 

4,19 

0,75 

3,89 

3,73 

8,58 
65,00 

8,58 

9,28 

52,00 
83,00 
55,00 
10,00 
10,00 

15,00 

426,92 

Jednotková cena 
práce/ 

resp. cena 
[EUR] 

0,00 

8,09 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

34,78 41,74 41,74 

107,87 129,44 129,44 

8,64 10,37 10,37 
54,26 65,11 65,11 

43,82 52,58 52,58 

229,31 275,17 275,17 

190,40 228,48 228,48 

543,99 652,79 652,79 

14,08 16,90 16,90 

37,69 45,23 45,23 

40,80 48,96 48,96 

4,97 5,96 5,96 

20,62 24,74 24,74 

9,73 11,68 11,68 

11,59 13,91 13,91 

9,91 11,89 11,89 

687,70 825,24 825,24 

58,66 70,39 70,39 

10,50 12,60 12,60 

54,46 65,35 65,35 

74,60 89,52 89,52 

25,74 30,89 30,89 
195,00 234,00 234,00 

223,08 267,70 267,70 

167,04 200,45 200,45 

1 352,00 1 622,40 1622,40 
1 494,00 1 792,80 1792,80 

55,00 66,00 66,00 
100,00 120,00 120,00 

50,00 60,00 60,00 

150,00 180,00 180,00 

426,92 512,30 512,30 
19 951,96 23 942,35 23 733,77 

109 046 79 130 856,15 129 716,15 

Celková cena práce/resp. cena Oprávnený výdavok 

0,00 0,00 

3 923,65 3 891,29 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
3 923,65 3 891,29 

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet 

jednotiek. 

• ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu 

materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny). 

• ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak 

prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť 

• vysvetlenie k vyplneniu poli v stÍpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní 

príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH. 




