ZMLUVA O DIELO ¢ 2021/EA/01/007

uzavreta podl'a§ 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov Obchodny

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Kontakt:

Telefon

e-mail

(d’alej len "Objednavate!™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapisany:
Statutdrny zastupca:

ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:
Osoba opravnend rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Kontakt:
Kontakt:

(d’alej len "Zhotovitel™)

zakonnik
(dalej len "Zmluva")

l. Zmluvné strany

Obec OS¢adnica

Obecny urad v Oscadnici, Nam. M. Bemata ¢. 745, 023
Ol Oscadnica

Ing. Marian Plevko, starosta obce

00 314 170

2020421513

Slovenska sporitelnia a.s.

041/43 95 122
+ 421 41 707 94 60
oscadnica@oscadnica.sk

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

OR OSBratislava loddiel Sro, vlozka ¢.991/B

Ing. Branislav Lukac, konatel’ spolo¢nosti

Viera Nadaska, konatel'ka spolo¢nosti

17317282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Ing. Jan Michel, riaditel’ oblasti

Ing. Vladimir Zajac, ekondém oblasti

Ing. Miroslav Lalinsky, vedtci prevadzkovej jednotky
Ing. Tibor Kajanek, stavbyveduci

+
Ing. Stanislav Lokaj, stavbyveduci

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj spolu ako ,, Zmluvné strany")

Preambula

Téato Zmluva o dielo (d’alej g ako ,,Zmluva") sauzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle zakona ¢ 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo dna 9.7.2021 vyhlasené vo Vestniku
verejného obstaravania ¢ 157/2021 pod znackou 31884-WYP.



2.1

22
23

24

2.5

2.6

&

2.8

31

=¥

33

2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost’ prace na
realizacii stavby ,,RekonStrukcia miestnych komunikacii v obci Oséadnica 2021"
(dalej len "Dielo"”) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

.Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,

zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotoviterovi dohodnutt
sucinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdfzal od Objednavatela jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova

dokumentacia”). Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a podmienkami na uskuto¢nenie stavby.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v sulade s Projektovou dokumenticiou v
rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Presné mnozstvd tovarov aprac, ktoré su sucastou vykonavané¢ho Diela uvedené
Objednavatel'om predstavuju rdimcovo zazmluvnené mnozstva, t. j. st "predpokladanym
mnozstvom" tovarov a prac v ramci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel je na
zaklade tejto Zmluvy opravneny nepozadovat cely predpokladany rozsah Diela a
vyhradzuje si pravo pozadovat’ g vidcSie mnozstvo tovarov a prav cv ramcei Diela ako je
predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je obec Oscadnica.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona ¢ 18/1996 Z. z o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnl, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 258 469,27 EUR
Suma DPH 51 693,85 EUR
Cena s DPH 310 163,12 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a stitaznych podkladov. Vsade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako g nahradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatel’ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumenticie skutocnej realizacie Diela,
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pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkdch v nadvédznosti na technické Specifikdcie vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet’ s Uplnou realizaciou Diela,
vratane docasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skuasok, doc¢asnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zadvézkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny si povazované za konecné a platné pocas celej
doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte
zavdzuji Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst’:
3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovomej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukdzat’.

3,63 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zakona ¢ 343/2015 o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov

Z ceny diela bude odpocitané zadrzné vo vyske 10% z Ceny diela, ktoré bude doplatené
Objednavatelom Zhotovitel'ovi po uplynuti 6 mesacnej lehoty, ktora zacina plynit’ odo
dia odovzdania a prevzatia diela bez vad alebo v pripade vyskytu vad v uvedenej lehote
do 6 mesiacov odo dna odstranenia vad. Splatnost’ zadrzného je 30 dni odo dna
uplynutia lehoty podla predchadzajucej vety.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 nazaklade 1 faktury, ktoru je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca,
pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej
ceny Diela;

4.1.2 na zaklade 2. faktury, ktort je Zhotovitel oprdvneny vystavit’ na konci mesiaca,
pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej
ceny Diela;

4.1.3 na zaklade 3. faktiry, ktort je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca,
pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 % zazmluvnenej
ceny Diela;

4.1.4 na zadklade zavereCnej faktury vo vysSke 10% ceny Diela, ktoru je Zhotovitel
opravneny vystavit po dokonceni Diela, na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela, v ktorom bude uvedené, ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a doddvok ako prilohu
k Ciastkovym faktiram v zmysle bodu 4.1 apredlozit ho stavebnému dozoru
Objednavatel'a k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Supis
prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
Zinluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny zaokrtihlené na
dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek zaokrtihlené
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na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
doruCenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia spisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje Zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi faktaru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovil adresu Objednavatel’a, pricom za defi doru¢enia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktury Objednavatel'ovi.

Faktara musi obsahovat’:
+ vSetky ndlezitosti v zmysle platnej legislativy,
» odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,
+ fakturované sumy zaokrihlené na 2 desatinné miesta,-
K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy v stilade s bodom 4.2, a to najrrié:
*  kryct list faktury,
+ zistovaci protokol,
» schvaleny supis vykonanych prac,
* podporni dokumentdciu k fakturovanym polozkdm (napr. vézne listky
k odpadom, montazne listy, revizne spravy a pod.)

Faktira vystavena na zaklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5

obsahovat’ aj:

* Protokol o odovzdani aprevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
suvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, ze Objednavatel' Dielo
prebera; ‘

* vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zéklade
schvalenych supisov prac;

* vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokat, ako a opravnenych zékonnych
a zmluvnych narokov Objednéavatela na nadhradu Skody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvySenych nadkladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel’a;

» vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni a zacina plynit’ deni pojej doruc¢eni Objednavatel'ovi.
V pripade, ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nélezitosti v zmysle bodov 4.4 -
4.6 tohto c¢lanku, je Objednéavatel’ opravneny vratit’ ju Zhptovitelovi na prepracovanie
stym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit dnom dorucenia opravenej
faktury.

Zhotovitel ma néarok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac, ktoré s v
stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat' stavenisko najneskdér do 7 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatela na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 2 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska
¢) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

-
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V pripade porusSenia povinnosti uvedenych vbode 52 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét’sto eur)
za kazdy den omeskania.

Rozhodnutie a pokyny objednavatela st pre zhotovitela zdvdzné. Ak zhotovitel
s rozhodnutiami objednévatel’a nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit' objednavatelovi a riadne svoj nesuhlas odovodnit. Ak zhotovitel’ v priebehu
prac zisti potrebu vykonat prace naviac oproti ZoD, na tito skutocnost’ je povinny
pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel’ akceptuje dovody na
vznik prac naviac na diele a s tym suvisiacej potreby navySenia ceny za dielo a nasledne;j
ipravy rozpoétu objednavatela, zhotovitel' zastavi prace na diele, az do vyrieSenia
financovania prac naviac na diele zo strany objedndvatela. Zhotovitel’ je opravneny
z dovodu tohto zastavenia prac na diele odstlpit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba
pocas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dia ich
zastavenia. Zhotovitel vtakom pripade nema Ziadne sankéné naroky voci
objedndvatel'ovi, avSak ma narok na zaplatenie odmeny za tie prace, ktoré na diele
vykonal v prospech objednavatela k tomuto datumu bez vad. Z uvedené¢ho ddvodu
zastavenia prac na diele nevznikd zhotovitel'ovi ani narok né nadhradu Skody.

V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho
roz§irenim o naviac prace, ktoré¢ preukazatelne nie si zahrnuté v rozsahu diela, budu
tieto prace ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitel’a,
ktora je prilohou tejto zmluvy. V pripade, ak cenova ponuka zhotovitela neobsahuje
jednotkové ceny pre pozadované naviac prace, pouziji zmluvné strany ceny podla
CENEKON =zniZzené o 15 %. Skutocnost, Ze sa objednavatel’ a zhotovitel nemdzu
dohodnut’ na tom, ¢i st objednavatelom pozadované dodato¢né prace sti¢ast'ou rozsahu
diela, alebo ide o naviac prace, alebo sa nevedia dohodnit’ na vyske ceny dodatocne
pozadovanych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit’ alebo
odopriet’ objednavatel'om pozadované dodatocné prace na diele, ktoré su potrebné na
ucely riadneho a v¢éasného dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, Projektovej dokumentécie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a
slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo k uréenému ucelu
a spiialo vietky podmienky pre ziskanie pravoplatného kolaudaténého rozhodnutia bez
véad a nedorobkov. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré st nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavdzku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny
zabezpeCit Zhotovitel na vlastné naklady anebezpeCenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou
dobou zéruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré sa v
rozpore s platnymi technickymi, bezpeCnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami v§eobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i velkti mechanizaciu
pre montazne i stavebné prace, ktord bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie
si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov
vsetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpovedd za bezpecnost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie
vsSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢ 147/2013 Z. z o
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bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR
¢. 396/2006 Z. z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a d’al§imi zavdznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny
dodrziavat’ vSetky zavédzné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane
zivotného prostredia, ako a d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujliice sa
ha realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ urcuje Ing. Stanislav Lokaj ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok
bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa- zavizuje
oznamit' Objednévatel'ovi zmenu uvedenej osoby bez zbytocného odkladu pisomnou
formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Ivan Martdk a Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Stanislav Lokaj. Zmluvné strany sa zavizuju
vz4jomne si ozndmit zmeny uvedenych osdb bez zbytocného odkladu pisomnou
formou.

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit, resp. poverit zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len personal, ktory méa pozadovant kvalifikaciu a schopnosti a ktory zabezpeci
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podlajeho
nazoru nie je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné,
anedodrziava a nekond v sulade s pokynmi Objedndvatel'a a prikdzat' Zhotovitel'ovi,
aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opa¢nom pripade ma Objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatelom znéasa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo zni¢enia uz vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit' alebo nahradit’ na
vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a
v Uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit” obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou tak, aby mal Objednavatel prehl'ad o l'ud’och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavédzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné
pracovné pomdcky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podl'a
tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnti pokutu vo vyske 1 O0O€
(slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednavatel je
opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel je povinny tento
predpis zaplatit’, resp. Objednéavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade
s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel’a.

Stavbyvediici méa pravo apovinnost na pokyn Objednavatela kedykolvek vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskuto¢neniu skusky na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp.
odmietnutia vykonania skuSky ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale
zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho ma
Objednavatel' pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 OOO€
(slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skisky na pritomnost” alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto sktiske, ako a v pripade,
ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuji dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika




6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18
6.19

Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez, nicCenie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednéavatel’ opravneny vystavit
predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel’ je povinny pokutu zaplatit, resp.
Objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade s vystavenym predpisom
jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.

Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodéavatelov. Zoznam
subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny tato skuto¢nost bezodkladne ozndmit
Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodéavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
ze zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednéavatel’ s osobou subdodavatela
nestihlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrédnictvom neho vykonavat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ moze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodéavatela v pripade, ze tento nevie hodnoverne preukazat' svoju odbornu
sposobilost’, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednavatel’ je povinny upozornit Zhotovitela na poruSenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatel’a a poskytniit mu primeranu lehotu na zabezpecenie
napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objedndvatel’ oprdvneny vyuzit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom c¢o
najskor nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim subdodévatel'a nebudi zmenené
terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady spojené so zabezpecenim
nového subdodéavatela znaSa Zhotovitel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich osob
znemoznujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vsetky podmienky z Rozhodnutia
Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia, ako a vSetkych vyjadreni a rozhodnuti
organov S$tatnej spravy a inych organizécii, ktoré st sicastou riadnej Projektovej
dokumentécie a bude znasat' pripadné vzniknuté skody vyplyvajuce z nereSpektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Zhotovitel’ je povinny .dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo. V pripade potreby naviac prac sa d’alsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel
Rozhodnutia Objednavatel'a su pre Zhotovitel'a zavézné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnutiami
Objednavatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela av suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. ipocas
realizacie Diela, ako g po skonceni realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam
a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zadkladov na
stavenisku, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych
inzinierskych sieti, ako g okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizacie Diela
dal preukazatelne, prehladne a jednozna¢ne porovnat stav tychto objektov pred
realizéciou Diela apo skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi a stavebnému dozoru do 10dni od prevzatia staveniska a nasledne ku
diu odovzdania a prevzatia Diela.
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Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, palivé a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
naintalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néaklady s sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako g vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akikol'vek
nim spdsobenu Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu ¢ast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatel’a alebo stavebného dozoru predlozit
vSetky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela
vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opédtovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne
za Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢ 133/2013 Z z o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat' Objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia a pripadne d’alSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie
pozaduje. Vysku nékladov na toto odkrytie primerane ur¢i Objednavatel’. Ak sa vSak pri
dodato¢nom odkryti zisti, ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatocného
odkrytia a pripadné d’alSie nasledky s tym spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo Zze vykony podla oceneného vykazu vymer
Zhotovitel'a si celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel -
opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane znizit' cenu Diela az o 10%
zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel’ je povinny pred tymto postupom
poskytnut’ Zhotovitel'ovi primerani lehotu na odstrdnenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizdcii Diela moze Objednavatel zadrzat' zaplatenie
prislusnej ciastkovej faktary, resp. zaverenej faktiry. Tymto zadrzanim zaplatenia
faktary nie je Objednavatel’ v .omeSkani s plnenim svojho peniazného zavizku podla
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej
lehote, Objednévatel’ pisomne 0ozndmi znizenie ceny Diela o primerant ¢iastku v zmysle
tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizenu Ciastku na zaklade
faktury. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy prevysuje
sumu, ktort ma Objednavatel’ Zhotovitel'ovi spolu este zaplatit’, Objednavatel’ ma voci
Zhotovitel'ovi narok na vratenie sumy zodpovedajicej zniZeniu ceny za Dielo podla
tohto bodu Zmluvy. Narok na ndhradu Skody, ktord Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie
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je dotknuty.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednéavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost’, ze Objednéavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

* precital, preveril apochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemd k nim
ziadne namietky,

* vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nemd k nim ziadne
namietky,

* na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia apersonalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali ajednej kopii. Kopiuje povinny ulozit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu. Do dennika sa
zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé tdaje o casovom
postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dolezité prepostidenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocaspracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom dennikuje opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢islujii zhodne s pevnymi listami.
Denné zéznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to zajeho sthlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu,
doplnenie alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poziadavka na zmenu").
Poziadavka na zmenu sa doruc¢i zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najmé popis zmeny, jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny,
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moze byt realizovana vylucne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania aprevzatia bude zrealizované Dielo podla Projektovej
dokumentacie v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer.

Zaviazok Zhotovitela zhotovit'® Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpeCenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednévatel’ovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 2 x projektovli dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
©) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek zdokladov uvedenych vbode 9.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednédvatel'om.

O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom ajeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ¢ diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej

trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum prevzatia Diela,

J)  podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je
Objednévatel’ povinny Dielo prevziat'.

Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objednavatela jeho protokoldrnym
odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, ze splia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo
vykonané podla osvedCenych technologickych postupov apodla zaviznych
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technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpovedd z. to, ze Dielo nema
ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢néa doba zacina plynit’ diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
* do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, Zivote alebo majetku,
* do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady vlehote 5 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zirucnej dobe je Zhotovitel povinny
odstranit’ bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak
vady vznikli z iného doévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za tthradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndkladmi a vada
by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnut’ na primeranej zl'ave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady. '

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ g také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechadzajui do vlastnictva
Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Tym vSak
Objednavatel' nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu
a stavebnych préc.

Objednavatel ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela apocas zarucnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne
avfas, ma Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 OOO€
(slovom jedentisic eur) za kazdy zacaty den omeSkania. Objednévatel ma zaroven
narok na nahradu Skody prevysujicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje ozndmené vady riadne a vcas, alebo ak
Zhotovitel' zacne odstranovat, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpokladd, Zze vady nebuda odstranené riadne a v€as, ma Objednévatel pravo vady
odstranit’ sdm alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na ndklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi v ocenenom vykaze

vymer.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatel'a na nihradu
Skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy
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dent omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nedodrZi projekt, tato
Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stvebny material, iné stavebné
postupy, mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 OOO€
(slovom jedentisic eur) za kazdé takéto porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu Skodu a uplatnenie si d’alSieho
postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit'® Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednévatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 OOO€ (slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom péit'sto eur),
ak nie je ustanovend osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednédvatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavédzok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12. VysSia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavazkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej
moci. VySSou mocou sa rozumejl najmé poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo,
administrativne opatrenia Statu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za
normalnych okolnosti predvidat, a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov
a opatreni zabranit’. '

O zacati, ako @ o pominuti posobenia vysSej moci st zmluvné strany povinné sa
vz4djomne bezodkladnepisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodni na d’alSom postupe a pripadne na vzdjomnom
odstupeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany buda zachovéavat’ ml¢anlivost’ o dévernych informéciach ziskanych pri
plneni zavizkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informaciami su informacie, ktoré niektora
zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukédzatelnym spdsobom oznacila ako
doverné informécie - s vynimkou informécii verejne znamych, ako a informécii
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost' zachovéavat
mlcanlivost’ trva neobmedzene g po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budu ochranovat’ doverné informdcie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivostou, ako ochranuju vlastné déverné informécie rovnakého druhu,

-—m—
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vzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budu bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zaklade zakona
alebo na zéklade rozhodnutia prislusSného organu im vznikla povinnost' zverejnit
dovernu informdciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

*  Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svoJlm
subdodavatel'om, '

* bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude
mozné len v pripade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia alebo bude prebiehat’ exekucia,

*  Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

*  Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zaCatim prac viac ako 15
pracovnych dni.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

* je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

* Objednavatel' neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani siinnost’ potrebni na
riadne avcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorufeni pisomného
upozornenia Zhotovitel'a

* do¢jde k zastaveniu prac na diele sposobom podl'a bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace adodavky vykonané¢ ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyuactuja
v preukdzatel'nom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve ajej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu nasledujicom po dni dorucenia
odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky
prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastoného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstupenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na ndhradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajacich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja
trvat’ 3 po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a ti¢elu ktorych
vyplyva, ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet' a udrziavat’ v platnosti poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
0sob, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.
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Poistnazmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vsSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako g
zodpovednost Zhotovitel'a pocas zarucnej doby, za stratu alebo Skodu spdsobent
Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavdzkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrailovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe .

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat v prospech
Objednavatel'a vSetky poistné plnenia, na ktoré moze vzniknit ndrok v zmysle
poistnych zmlav uzavretych podla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit” Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu Skody, sidnym
konaniam, nédkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré¢ v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako @ vinkulacia poistného plnenia v prospech
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkova
Skodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluSna
poistovila poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenti Skodu vo vyske
preukazatelne vynalozenych néakladov na navratenie Diela alebo inych veci do
povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatelovi platni poistni zmluvu a doklady
o uhrade poistného najneskor ku ditu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel' v danom termine
takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednévatel je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknl nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej g ,,BOZP"):
159.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
* dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
* vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podrla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

* minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby,
najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich
motorov.

159.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho c¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo d’alSich osdb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

1593  Zhotovitel sije vedomy, ze podl'a ustanovenia§ 421a Obcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maji povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zavdzku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.
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1594 Osoby vykondvajuce stavebny dozor si povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
asnimi suvisiacich predpisov, najmd Z onnika prace, zakona o zamestnanosti
apravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov aosdb bez Statnej
prisluSnosti.

16. RieSenie spor:ov
Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych materidlov, pre ktoré platia
vSeobecné zavizné skisobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskisanie Statnym alebo Statom uznavanym skaSobnym miestom pre skusky
materidlov. Vysledky 'tychto skusok s zavézné. Naklady na skisky znaSa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sad.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR, a to vjazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moézu byt menené, doplhané, resp. zruiené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitel'nt stcast’ Zmluvy. Vynimkou si zmeny identifikaénych udajov zmluvnych
stran v ¢l 1 Zmluvy a zmeny osdb uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su si
zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit’ dodatok k Zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna ditlom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla§ 47a, ods. 1 Obcianskeho
:Zékonnika v nadvdznosti na § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel’ ajeden Zhotovitel'.

NeoddeliteInou sucastou tejto Zmluvy sa prilohy:
Priloha & 1- Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuj, ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim stihlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celymjej textom podpisuju.



Obec Osc¢adnica

Ing. Marigh Plevko, n
starosta 0007000oooooooo;ooooooooooo

24 -(9- 2021
V Ziline dia ..oooveveveveeeeerereans

Ing. Jan Michel, riaditel’ oblasti
na zaklade plnej moci

,./Ing! S nom

oblasti na zaklade plnej moci



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby | Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci O$¢adnica 2021 R JKSO
Néazov objektu ECO
Néazov Casti Miesto
- G0 e
Objednavatel abec Os¢adnica : -
Projektant T _ :
Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Rozpocet cislo Sbraco:/al - L Dria
| | \ 13.00.2021
Merné a ucelové jednotky
Potet | Naklady/ 1mj Pocet Naklady/ 1 mj. ‘ Poget | Neady/ 1mj.
0 0,00 0 0,00 | 0! 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A !zakladné rozp. naklady B  Dopliikové naklady C lvedlajSie rozpoétové naklady
1|HSV |Dodavky 258 469,27 | 8 | Praca nadcas 0,00 | B|Zariadenie staveniska I 0,00
7 2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej pod. 0,0d “ ;\Aimostév. doprava |_ ) O,E)O
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10 | Kulttma pamiatka 0,00 | 15|Uzemné vplyvy | 0,00
4 lvosz | o000[n 0,00 | | Prevadzkove voiyvy | 0,00
5|"M" | Dodavky 0,00 17 | Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 I T 8 \_/RN_z rozp:oc':tu_ - 0,00
7 |ZRN (r. 16) 258 469,27 | 2 DN (. 8-11) 0,00 | 19|VRN (r. 13-18) a 0,00
20|HZS 0,00 |21 ' Kompl. &innost | 0,00 |2 Ostatné naklady l 0,00
Projektant | D |Celkové naklady
| 23 |Sucet 7, 12, 19-22 258 469,27
Détun & podpis Petiatia ]Jo,,. . 24200 % 256 46927 DPH | 51 693,85
Objednavatel \ B, - x| oPH |
\ Cd ") ) 2|Cena s DPH (r. 23-25) 310 163,12
27. 9 2021 !
Détum a popis Pediatka E JPripoéty a odpoéty
Zhotoviter - 27 | Dodavky ;bjednévatel’a : ) O,E)O
me—c— B|Kzavé dooka | 0,00
29 | Zvyhodnenie + - | 0,00

24 -09- 2021




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci O$¢adnica 2021 S' I 'RAB A( :

Objekt:

cast”

JKSO:

Objednavatel: Obec Osc¢adnica

Zhotovitel: STRABAG s.r.o.

Datum: 13.09.2021

Kod Popis Cena celkom
1 2 3

RekonS$trukcia miestnych komunikacii v obci O$€adnica 2021 258 469,27
Prace a dodavky HSV 258 469,27
S-Komunikacie 258 469,27

Celkom_

-1 -

258 469,27




ROZPOCET

Stavba: Rekonétrukcia miestnych komunikacii v obci O3&adnica 2021 STRAB AG
Objekt:
Cast":
JKSO:
Objednavatel: Obec OS¢adnica
Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
Datum: 13.09.2021
re: Il Tv KCN Kod polozky Popis MJ N'C';‘I’Ifs:]’o = dgg{l‘gvé Cena celkom SaD‘éZ:a
1 2 2l 4 &) 6 7 8 9 10
Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Os¢adnica 2021 258 469,27
Prace a dodavky HSV 258 469,27
5-Komunikaci!! 258 469,27
1 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od | m2 | 32 000,000 0,37 1 733,33 20,0
0,50 do 0,80 kg/m2
2 Podklad z asfaltového betonu AC 16 P s rozprestretim a m2 1 000,000 13,33 13 333,33 20,0
zhutnenim v pruhu 8. do 3 m, po zhutneni hr. 50 mm
3 Asfaltovy betén obrusny AC O 11 (ll.trieda) tir. 50 mm m2 | 32 000,000 7,25 232 000,00 20,0
4 Prace spojené s napojenim rekonstruovanych komunikacii na jestvujiucu cestnd siet -| m 350,650 4,00 1402,60 20,0
rezanie asfaltového krytu, vycistenie Skary, asfaltova zalievka
Celkom _ 258 469,27
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Priloha & 2 - Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatel’a 1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

0

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

24 -09- 2011

V Ziline dfa ..ovoeeeeeeeeeeeeeeee .

Ing. J& Michel
riadite oblasti
na zaklade plnej moci

g. Vladimir Zajac
ekoném oblasti
na zaklade plnej moci






