ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
¢ 12019
»Stavebno - technické upravy existujucich priestorov $koly pre potreby obstarania ucebni a kniZnice"
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni nehorsich predpisov

(dalej len "Zmluva")

L Zmluvné strany

Objednavatel: Obec O3¢adnica

Sidlo: Nam. M. Bernata ¢ 745, 023 01 Oscadnica
Statutarny zastupca: Ing. Maridn Plevko, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.

Cislo actu:

IBAN:
1CO: 00314170
DIC: 2020421513
Telefén:

WWW:

(d’alej len "Objednavate!™")

a
Zhotovitel: Rudolf Smolka

Sidlo: Milosova 1729, 022 01 Cadca
Statutarny zastupca: Rudolf Smolka

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Rudolf Smolka

vo veciach technickych: Rudolf Smolka
1CO: 43053092

DIC: 1036051126
ICDPH: SK1036051126
Zapisany v: ZR SR ¢:502-11837
IBAN:

Bankové spojenie::



(d'alej len "Zhotovite!"")

2 Predmet zmluvy
21 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a vykonat vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost'stavebné
prace a dodavku materidlov na stavbe "Stavebno - technické upravy existujicich priestorov $koly pre potreby
obstarania ucebni a kniZnice".
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutychv Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatel'ovi.
2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.
23 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnutd sucinnost.
24 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentéacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektovd dokumentéacia").
25 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy ddokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.
2.6 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriemtak, aby sliZilo k uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci
povahy hmotnej ako i pravne, ktorésu nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto
zmluvy, jepovinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢ 2 tejto zmluvy. Zhotovite] ma narok nazaplatenie vylu¢ne skutocne
zrealizovanych prac, ktoré su v stulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
2.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze autorom projektu Dielaje GOLD PROJECT s.r.o. (dalej 9 "Autor").
29 Zhotovitel sa zavazuje pri vystavbe reSpektovat autorské prava Autora a vykonat opatrenia dohodnuté v
tejto zmluve, pripadne iné potrebné opatrenia, aby prediSiel neopravnenym zasahom tretich osob do
autorskych prav Autora.
2.10 Zhotovitel sa zavazuje pri vystavbe reSpektovat autorské pokyny tykajlce sa vizuadlnej podoby Diela v jeho

realizacnej podobe.

3. Cena za Dielo
31 Cena za Dielo je stanovena podl'a§ 3 zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni nehorsich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢ 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢18/1996 Z.z. o cenach a povaZuje sa za pevny,
nemennd a maximalnu cenu.

3.2 Cena za zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je:



Cena bez DPH: 5 359,74 EUR
DPH: 11 07195 EUR

Cena s DPH 66 431,69 EUR

33 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a podmienok Vyzvy a IROP. VSade kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo,
ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
34 Cena za Dielo je cena maximalna a zahftia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako a ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na
odovzdanie do prevadzky, vratane dopravnych nakladov, skladného, ndakladov na vypracovanie
dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu Diela s vynimkou
moznosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vylicené.
34 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfmaju cenu prac popisanych vjednotlivych polozkach
v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a moézu
suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok,
docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na kterych je ponuka
zaloZend. Ma sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky si
rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.
35 Jednotkové ceny si povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuji Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.
36 Zhotovitel' si podrobne preStudoval projektovi dokumentaciu a cenu za Dielo stanovil na zaklade jej
poznania a bez pripomienok. V cene Diela zohl'adnil podmienky verejného obstardvania a tejto zmluvy.
Objednavatel’ nebude zohl'adniovat prace naviac. Objednavatel’ nebude akceptovat poziadavky zhotovitel'a na
navysSenie ceny Diela z d6vodu rozporu medzi projektovou dokumentéciou a vyhotovenou cenovou ponukou.
3.7 K zmene ceny méze dojst:
3.7.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.7.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie sa
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel
preukazat.

3.7.3 v zmysle zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a suvisiacich predpisov v zneni nehorsich

predpisov



4 Platobné podmienky
41 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ¢iastkovymi faktdrami,

4.1.2 konec¢nou fakturou.

4.2 Zhotovitel mdZe vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujiuceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatel'ovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za Dielo. S tcastou suipisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlaSt detailne zachytenych konStrukcii, ktoré si d'alSimi
pracami zakryté v rozsahu minimalne 10 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v
stulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich
pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.
43 Zhotovitel' je opravneny vystavit Ciastkovd faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.
44 Zhotovitel predloZi Objednavatel'ovi prislusnu fakttiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedentu v zahlavi Zmluvy a
tieZ v elektronickej forme na e-mailovt adresu Objednavatel’a, pricom za deil dorucenia sa povaZuje neskorsi z
predmetnych sposobov dorucenia faktury.
45 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v stulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v platnom
zneni. Faktira mus{ obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné ¢islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej

klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,
- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,



- Uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanii sumu po objektoch - vSetky

sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti
- krycf list faktury,
- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac.

4.7 Konec¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a

prevzati Diela a okrem ndaleZitosti uvedenych v bode 45 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy - na zdklade schvalenych stpisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut ako g opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov objednavatela
na ndhradu s$kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvysSenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre Zhotovitel'a
vykonal pocas realizacie Diela.

48 Faktdra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za icelom zaradenia do HIM.

49 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudi obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku, je

Objednavatel’ opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Zenova lehota splatnosti faktary

zacina plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury.

5 Cas plnenia
51 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch podla tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 15 dni od dila U¢innosti tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d realizovat stavebné prace do 60 kalendarnych dni od prevzatia staveniska, najneskor v§ak do 31.07.2019

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢ a €) Zmluvy ma Objednavatel narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den omeskania.



54 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s casovym obmedzenim vykonavania diela v zmysle ustanovenia cl.

6.19. Aj stymto obmedzenim nie je dotknuty Cas plnenia uvedeny v ¢l. 5. a povinnost zhotovitela tento Cas

dodrzat’.

6 Vykonanie Diela
61 Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s vykonanim Diela na vlastnii zodpovednost a na vlastné naklady
podla zmluvy, pricom resSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
62 Zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky L triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technolégii, ktoré si vrozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi
predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

63 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

64.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
64.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne ndmietky,
6.4.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat Dielo bez
vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.
65 Objednavatel' poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Miroslava Hamacka a Zhotovitel poveruje
funkciou veduiceho stavby Rudolfa Smolku.
6.6 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy bezprav
tretich osob.
6.7 Objednavatel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
68 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje
nédklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulades prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je
povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady.
Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
69 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.
6.10 VSetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné materialy,
palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitelom ako stcast zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy. Nédklady s stcastou zmluvnej
ceny.
611 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako g vzniknutych tretim

osobdm a na veciach pri realizicii prac ktoré boli zapri¢inené zhotovitelom. Zhotovitel sa zavazuje, Ze



akukol'vek nim spdsobent $kodu alebo zapri¢inend Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu
Cast do povodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.

6.12 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov
a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

6.13 Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru, pricom
stavebny dozor musi svdj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

6.14 V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi naopatovné poZiadanie vykonat, pokial
nie si v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.15 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne za

Ucasti zainteresovanych subjektov.

6.16 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a
vyrobky, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvne pozadovanym sktskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

6.17 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu diela.

6.18 Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie zmluvy.

6.19 Zhotovitel je povinny realizovat dielo s ohl'adom na charakter miesta vykonania diela (zakladna $kola).
Z casového hladiska vykonava zhotovitel dielo po predchadzajiicej dohode s objednavatelom. Hlu¢né prace

mozZe zhotovitel vykonavat aZz po 13.00 hod. Zhotovitel je povinny zdrzat sa prac, ktoré by rusili vyucovaci

proces.

7. Stavebny dennik
71 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v
originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu, d'alsiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma tudaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zd6vodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentéacie, idaje dolezité pre posudenie
hospodarnosti prac a idaje pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik

na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diilom odovzdania a prevzatia prac.



72 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedtci, pripade jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich st opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne inéprislusné organy Statnej spravy.

73 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten den,
ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moZe urobit
v nasledujuici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

74 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,

poklada sa to za jeho suihlas s obsahom.

8 Odovzdanie a prevzatie Diela
81 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
82 Zavazok Zhotovitel'a zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sulade s
tymto clankom Zmluvy.
83 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednavatela.
84 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit Objedndavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
85 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 2 x projektovid dokumentdciu skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
0 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiaskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
€) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni

86 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 85 je dovodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatel'om.

8.7 0 odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat":
a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

0 supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

€) zoznam odovzdanych dokladov,



f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom ajeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynat zaruéna doba a diZku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

88 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi

nebrania a nestazujui uzivanie Diela a neznizZujui jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9 Zodpovednost za vady Diela a zaru¢na doba
9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté vlastnosti, Ze
spita vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedéenych technolégii a
podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.
9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diilom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.
9.3 Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad:
- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
9.4 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne pokial
vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného d6vodu, zhotovitel ich odstrani
za uhradu.
9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit a také vady, zodpovednost za vznik ktorych

popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykondavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zarucnej doby a to pisomnou formou.



99 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstraniovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcéas podla
dohodnutého terminu obhliadky a pozitivneho Setrenia , Ze dana vada bola zapric¢inrna zhotovitelom, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 10 € zakaZdy zacaty defl omeskania.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady ktoré su zrejmé, Ze si zapricinené jeho vinou a tieto
skutoc¢nosti su zaznamenané riadne a vCas alebo ak Zhotovitel zacne odstrafiovat ale neodstrarnuje ich riadne,

resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudd odstranené riadne a v€as, ma Objedndavatel pravo vady

odstranit na naklady Zhotovitela.

10. Zmluvné pokuty
101 V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrZania inych terminov v zmysle zmluvy,

10.1.3 omeSkania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokoldrnym odovzdanim Diela ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 01 % z ceny Diela zakazdy den omeskania. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze po dobu vykonu administrativno-finan¢nej kontroly Ziadosti o platbu a certifikacie platby zo strany
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, nebude v pripade omeskania Objednavatel'a s thradou takejto
faktury mat Zhotovitel narok na thradu urokov z omeskania. Za okolnosti vylucujiice zodpovednost sa
povazuje tiezZ konanie, respektive nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho organu,
sprostredkovatel'ského orgadnu pod riadiacim orgdnom, organov kontroly a auditu podl'a Eur6épskej komisie a
inych organov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za

nasledok omeskanie platieb zo strany Objednavatela Zhotovitel'ovi.

10.2 V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 € ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma
narok na ndhradu skody presahujticu vysku zmluvnej pokuty.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svojz avazok zo

Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
111 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie restrukturalizacie
alebo navrh na vykonanie exekcie - odstipenie bude mozné len vpripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude

vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo bude prebiehat” exekucia



- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stulade so Zmluvou,
- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych
dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov dohodnutych v tejto zmluve - ak ide o omeskanie viac ako

15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel mdéZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitel'ovi poZadovant su¢innost potrebnd na riadne

a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

113 Prace a dodavky vykonané ku dilu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

114 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstiupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou
tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dniu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa
dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran

alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

12 Ochrana zdravia pri praci
121 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby, najma hlu¢nost, prasnost, emisie a
imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

Pri dodrziavani ustanoveni bodu 121 prihliadat na charakter miesta vykonania diela (budova zakladnej

Skoly), najma neobméadzovat riadnu prevadzku objektu.



122 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d'al$ich os6b, a ktoré by pri jeho
¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadenia objektov.
123 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj za Skodu
sposobenti okolnostami, ktoré maji pdévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plnenf
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit.
124 Osoby vykondavajuce stavebny dozor si povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri
praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie
zistenych nedostatkov.
125 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi suvisiacich
predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich
zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Stitnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
131 Spory zmluvnych strdn neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit prace.
13.2 Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecne zaviazné skiusobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metéd, moze si
kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom uzndvanym skuSobnym
miestom pre ski$ky materidlov. Vysledky techto skusSok st zavdzné. Naklady na skisky znadsa strana, ktord
spor prehrala.
133 V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
134 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude rozhodovat

prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

141 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopitiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitel'nt sucast zmluvy.

14.2 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania v suvislosti s dodavanymi pracami a to
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP na to opravenymi osobami a zavizok
poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sucinnost.

143 Zmluva nadobtuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je Gi¢inna diiom
schvalenia finanénych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obc¢ianskeho
zakonnika v nadvaznosti na§ 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informacidm a o zmene a

doplneni niektorych zakonov.



144 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika

a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

146 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponechdva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

Priloha ¢& 1- Projektova dokumentacia

Priloha & 2 - Vykaz vymer - rozpocet

14.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na znak

bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V .Os¢adnici dita 28.3.2019« v.. O%Cadnicl... dia . 27.3.2019
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