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uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Zakona & 513/1991 Zb.Obchodny zikonnik

I. Zmluvné strany

Objednavatel’ : Zakladna skola s materskou $kolou

Osc¢adnica 1374

023 01 Os¢adnica

Zastupca splnomocneny na rokovaniach:

vo veciach zmluvnych: PaedDr. Jan Polék - riaditel’ $koly
1CO: 37812271

DIC: 2021665998

a

Zhotovitel’: MONSTAP ST s.r.o.

Malinova 1

010 04 Zilina

Statutarny zastupca: Ing. Peter Staffen — konatel’ spolo¢nosti

ICQ:
DIC:

36396702
2020099037

IC DPH: SK2020099037

Bankové spojenie '

Cislo t&tu:

Vypis z Obchodné Ziline, Oddiel:Sro, vlozka &islo: 12695/L

2.1

2l 1L

3.1.

32

3.3

[
II. Vychodiskové udaje

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: ,,Vymena vykurovacich telies v budove ZS s MS Os¢adnica 1374
Miesto stavby: ZS s MS O3¢adnica 1374, Os¢adnica

Okres: Cadca

II1. Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je Vymena vykurovacich telies v budove ZS s MS Os&adnica
1374.

Blizsia Specifikécia diela s moznym odkazom na prislu$ni $pecifikaciu - Priloha ¢.1.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost,

v sulade s pravnymi predpismi a podmienkami vymedzenymi v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo prevziat’ od zhotovitel'a a zaplatit’ zafi zmluvna
cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok.
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IV. Cas plnenia

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III su nasledovné:
zadatie: jul 2012
dokoncenie: august 2012

4.2. Objednavatel si vyhradzuje pravo &iastkového plnenia. Ciastkovym plnenim musi
byt’ ucelena ¢ast’ schopna samostatného uzivania.

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &. I1I. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn ako cena kone¢na v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach vymeru R-
3/1996 a je doloZena rozpoctom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovené dielo ¢ini:

Cena bez DPH: 19 894,52 EUR
DPH 20%: 3 978,90 EUR
Cena celkom: 23 873,42 EUR

5.2.  Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky pre zhotovenie diela, vratane vedl'ajsich ndkladov

a DPH.

5.3. Do ceny diela bude mozné premietnut’ len nasledovné zmeny:

- ak sa zmeni sadzba DPH podl'a zakona a len za prace fakturované po zmene sadzby
DPH

- v pripade zmeny colnych a dafiovych predpisov, dovoznej priraZky a devalvacie meny,
oficidlne vyhlasenej Vladou SR.

- ak z viny objedndvatela nebude mozné dodrzat’ termin dokon&enia stavby - cena sa v
tomto pripade upravuje pomocou indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny odbor
publikovaného SU SR, a to tak, Ze sa upravuje len cena prac, ktoré ku diiu dokoncéenia
stavby neboli realizované a odo dita zmluvného dodania prac.

5.4.  Pri viSom mnoZstve jednotiek prace ako je uvedené v predloZenom vykaze vymer sa
pouzije jednotkova cena ako pri rozpo¢tovanom mnozstve.

VI. Platobné podmienky

6.1.  Skuto¢ne vykonané prace podpisané stavebnym dozorom budu fakturované po prevzati
diela. Splatnost’ faktary je dohodnuta do 14 dni od dorudenia faktiry objednavatel'ovi.

6.2. Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli o poskytnuti zalohovej platby max. 50% zmluvnej
ceny s DPH z hl'adiska ndro¢nosti vstupu materialu.

VII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1.  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a tejto zmluvy a
Ze po dobu stanovenu / zaru¢na doba/ bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zaruéna doba diela je S rokov od dodania predmetu diela. V ramci zaruky ruci





[image: image3.jpg]“ 3.

zhotovitel' za vecné odborné vykonanie prac a za to, Ze tieto prace zodpovedaju
prislusnym normam. Zaruka na material je dand tak,ako udavaju jednotlivi vyrobcovia.
Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby a vady materialu, zabezpeceného objednavatel'om,
alebo nevhodnost'ou pouzitého materialu, ktory pouzil na zaklade poZiadavky
objednavatel'a. Zhotovitel tiezZ nezodpoveda za chyby, spésobené dodrzanim
nevhodnych pokynov, danych objednavatel'om.

Materialy, konstrukcie a prace, ktoré budu d’al$im postupom prac zakryté, prevezme
stavebny dozor na zaklade osobnej vyzvy zapisanej v stavebnom denniku najneskdr do
troch pracovnych dni, a to zapisom v stavebnom denniku.

V pripade neprevzatia materialov, konstrukcii a prac stavebnym dozorom, nebude mozné
v pracach pokracovat’.

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady stavby odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om.

Objednavatel je povinny predmet diela prezriet’ alebo zariadit’ jeho prehliadku. Chyby
diela musi oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu najneskor do konca zaru¢nej doby podl'a
¢L.VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela
Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

Objednavatel je povinny odovzdat’ pracovisko v takom stave, aby zhotovitel mohol zacat

na nniom prace podl'a projektu a podl'a podmienok dohodnutych v zmluve.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok a €istotu.

Zhotovitel’ uvol'ni pracovisko ku ditu odovzdania diela.

Objednavatel’ bude vykonavat na stavbe stavebny dozor prostrednictvom svojho

pracovnika.

Zhotovitel’ bude viest’ stavebny dennik odo diia prevzatia pracoviska. Do dennika sa buda

zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom zhotovitel'a
pripojit’ svoje stanovisko, najneskdr do 3 dni, ind¢ sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatel'om. Preberacieho konania sa zi¢astnia splnomocneni zastupcovia
objednavatela, zhotovitel'a a projektanta.

Objednavatel’ prevezme dielo aj vtedy, ak ma drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani

v spojeni s inym nebrania k uZivaniu diela a neznizujt jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych sankcidch:

Zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu
tejto zmluvy za kazdy defi omeskania s odovzdanim predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel uhradi zhotovitel'ovi Groky z omeSkania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej
fakturovanej ceny za kazdy deti omeskania s platenim faktury.
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X. Vyssia moc

10.1. Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemozu ovplyvnit’
p zmluvné strany, napr. zivelné pohromy, vojna a pod.
10.2. Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna tiprava
podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ vieobecne zavézné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

11.2  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. II1. tejto
zmluvy.

11.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve zakladd opravnenie odstupit’ od zmluvy tej strane, ktora je porusenim
povinnosti dotknutd. Sposob odstiipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a je mozné ho vykonat’ do 14 dni od ¢asu, kedy sa strana, ktora
chce pravo odstupenia uplatnit’, o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Tuto
zmluvu mozno zrusit’ iba pisomnou formou.

11.4 Objednavatel’ moze pri nedostatku finanénych zdrojov zmenit’ predmet obstarania tak,
ze vyluéi z dodavky niektory stavebny objekt resp. pracu, v pripade rozpracovania
stavebného objektu resp. prace uhradi uchadzacovi uz realizované prace a
preukéazatelné naklady s pripravou realizacie d’al§ich préc.

XII. Zaverecné ustanovenia

12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len dodatkami k zmluve.

12.2  Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Ob.zak.

12.3 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
dvoch vyhotoveniach.

12.4 Utastnici zmluvy prehlasujd, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne a dobrovol'ne podpisali.

12.5 Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ diilom podpisu zastupcami zmluvnych stran.

12.6 NeoddeliteI'nou su¢ast’ou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢&. 1: Specifikacia prac a dodévok zhotovitel'a

V Os¢adnici dina 04.04.2012

za objednava ' za zhotovitel’a:

PaedDr. Jan Polak —— | N Ing. Peter Staffen
riaditel’ Skoly T konatel’ spolo¢nosti
ZAKLADNA SKoLA

S MATERSKOU $KOLOU MON R
OSCADNICA 1574 0 08702 DI SHa0A0E

Ul Pn Raicianke 1.0
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MONSTAP ST s.r.o
Stavba :ZniZenie energetickej narocnosti a skvalitnenie irovne vzdelavacieho procesu JKSO :
Objekt :50-01 Budova ZS $koly | Rozpocet :
Cast :S0.04 Vykurovanie Spracoval :
Miesto . Nizny koniec O$¢adnica Zmluva €. Dha: 27.03.2012
Odberatel : ICO: DIC:
ICDPH:
Dodavatel : MONSTAP ST s.r.0. ICO: 36396702 DIC: 2020099037
01004  Zilina Malinova 107/1 IC DPH : SK2020099037
Projektant : Ing.Zajacova Iveta Z-PROJEKT ICO: DIC:
IC DPH :
1M3 0P 23873 EUR zaM3OP Jr 1™ 23873 EUR zaM
1M2ZP 23873 EUR zaM2ZP |
1M2 UP 23873 EUR za M2 UP j
A 1 ZRN konstrukcie, prace $pecif.material spolu ZRN B ) IN - individualne naklady
1 [ HSV: 1.336,886 1 336,886 6 # Prace nad¢as l
2| PSV: 9534934 9022,700 | 18 557,634 7 | Murarske vypomoce b
3  MCE: 8 Bez pevnej podlahy
H H
4 iné: 9
—— 1 S ———e ,,,,]},, e S g
5 ‘ Sucet : l 10 871,820 9022,700 19894,520 || 10 ‘ Sucet riadkov 6 a2 9
C { NUS - naklady umiestnenia staby D J ON - ostatné naklady :
1 Zariadenie staveniska 16 Ostatné naklady uvedené v rozpocte e o
12 Prevadzkove vplyvy 17 InZinierska Cinnost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
i ) £ |
14 19 | Kompletizatna Cinnost
15 Sucet riadkov 11 az 14 : 20 Sucet riadkov 16 az 19 :
projektant, rozpoctar, cenar : E Celkové naklady :
Détum : 21 Stcet riadkov 5,10,15 2 20 : 19 894,520
22 | DPH 20 %z: 19 894,520 3978,900
Peciatka : .
23
Podpis : 24 Sucet riadkov 21 az 23 : 23 873,420
F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaréavatel : dodavatel, zhotovitel : J
Détum : Détum : MONSTAP S~
Malinov#
4 . 01004 Zilrr
Peciatka : Peciatka : ICO: 36396702. DIC: SK2020099037+—
\ "
Podpis : Podpis :

Tlacivo : ODIS A10
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Projektant : Ing.Zajacova Iveta Z-PROJEKT

sdévatel: MONSTAP ST s.r.o. Spracoval :
Stavba :Znizenie energetickej narocnosti a skvalitnenie irovne vzdelavacieho JKSO : Datum:  27.03.2012
Objekt :S0-01 Budova ZS skoly
Cast' :50.04 Vykurovanie
Prehfad rozpoctovych nakladov
MONSTAP ST s.r.o
Por. . Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merna Jednotkova Naklady spolu
dgy| oy vykaz vymer Vymera | jednotka cena ~ Montaz | Dodavka |
1. 2 3 4. 8, 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 015-939901111 Vrtanie priklepom do pr. 30 mm 8,000 m 25,000 200,000
2 015-939901112 Jadrové diamantové vrtanie pr. 32 mm 4770 m 50,000 238,500
3 015-939901121 Jadrove diamantove vrtanie pr. 40 mm 1,530 m 64,500 98,685
4 015-939901122 Jadrove diamantove vrtanie pr. 52 mm 3170 m 69,500 220,315
5 003-941955001 LeSenie fahké prac. pomocné vys. podlahy do 1,2 m 330,125 m2 1,300 429,163
6 013-979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 2,345 t 6,300 14,774
7 013-979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 2,345 t 5,000 11,725
013-979081121 QOdvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 16,417 t 0,180 2,955
9 013-979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 2,345 t 5,800 13,601
10 013-979082121 Vnatrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 14,072 t 0,650 9,147
m
11 221-979082212 Poplkatok za uloZenie na skladku 2,345 t 33,000 77,385
12 241-979094211 Nakladanie alebo prekladanie sute 2,345 t 8,800 20,636
8- OSTATNE KONSTRUKCIEAPRACE spolu: 1336886 EUR 136,88
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 1336,886 EUR 1336,886 7
PRACE A DODAVKY PSV
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
13 731-733111103 Potrubie z rurok zavit. bezoSvych beznych nizkotiak. DN 15 60,000 m 8,100 486,000
14 731-733111104 Potrubie z rirok zavit. bezoSvych beznych nizkotlak. DN 20 80,000 m 8,700 696,000
15 731-733111105 Potrubie z rurok zavit. bezoSvych beznych nizkotiak. DN 25 18,000 m 11,700 210,600
16 731-733111106 Potrubie z rurok zavit. bezoSvych beznych nizkotlak. DN 32 54,000 m 14,100 761,400
o 731-733111107 Potrubie z rirok zavit. bezodvych beznych nizkotlak. DN 40 48,000 m 16,200 777,600
18 731-733111108 Potrubie z rurok zavit. bezo$vych beznych nizkotlak. DN 50 106,000 m 19,700 2 088,200
19 731-733120815 Demontaz potrubia z ocel. rirok hladkych do pr. 38 211,800 m 0,840 177,912
20 731-733120832 Demontaz potrubia z ocel. rirok hladkych do pr. 133 0,500 m 2,300 1,150
21 731-733190107 Tlakova skuska potrubia a ocel. rurok zavitovych do DN 40 260,000 m 0,230 59,800
22 731-733190108 Tlakova skuska potrubia a ocel. rurok zavitovych do DN 50 106,000 m 0,250 26,500
23 731-733191923 Opr. ocel. zavit. potrubia, navarenie odbocky DN 15 34,000 kus 8,600 292,400
24 731-733191924 Opr. ocel. zavit. potrubia, navarenie odbocky DN 20 2,000 kus 8,400 16,800
25 731-733191925 Opr. ocel. zavit. potrubia, navarenie odbocky DN 25 12,000 kus 9,300 111,600
26 731-733191926 Opr. ocel. zavit. potrubia, navarenie odbocky DN 32 8,000 kus 19,100 152,800
27 731-733191927 Opr. ocel. zavit. potrubia, navarenie odbocky DN 40 32,000 kus 27,500 880,000
... T33-Rowvodpotrubiaspolu: 6738762 EUR 6 738,762
734 - Armatary - ~
28 731-734111413 Ventily uzavieracie prirubové V 30-111-616 DN 40 4,000 subor 72,000 288,000
29 731-734200821 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1/2 72,000 kus 1,950 140,400
30 731-734209113 Montaz armatir s dvoma zavitmi G 1/2 124,000 kus 1,900 235,600

Tlacivo : ODIS B10
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st :50.04 Vykurovanie MONSTAP ST s.r.0
P'or. Kod polozky Popis polozky, s’tavebr)ého dielu, remesla Mnyoistvo .Merné Jednotkova o Naklady spolu .
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

31 MAT-4223B0422 Kohut gufovy KFE 15 - 05.53.015 22,000 kus 2,350 51,700

32 MAT-551012310 Ventil priamy RD V80 1/2 50,000 kus 16,900 845,000

33 731-734212113 Ventil odvzdusiiovaci zavitovy samocinny ON13 7311 DN 15 2,000 kus 7,200 14,400

734 - Armatury spolu : 1575,100 EUR 678,400 896,700
735 - Vykurovacie telesa

34 731-735121810 Demontaz vykurovacich telies ocelovych ¢lankovych 47,040 m2 2,250 105,840

35 731-735158120 Vykur. telesa panel. 2 radove, tlak. skusky telies vodou 50,000 kus 4,600 230,000

36 731-735159210 Montaz vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSZ a 1,000 kus 8,000 8,000

rurk.
37 MAT-4842260080  Teleso vyhrievacie doskové Korad 22K 600/800 AAA 1,000 kus 103,000 103,000
38 731-735159220 Montaz vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSZa 2,000 kus 8,600 17,200
rark.
39 MAT-4842260120  Teleso vyhrievacie doskové Korad 22K 600/1200 AAA 2,000 kus 134,000 268,000
40 731-735159230 Montaz vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSZ a 47,000 kus 9,800 460,600
rurk.
41 MAT-4842260160  Teleso vyhrievacie doskové Korad 22K 600/1600 AAA 47,000 kus 165,000 7755,000
735 - Vykurovacie telesa spolu : 8947,640 EUR - 7821,64707 B 777”77778”7126,000
- - _73'-_LLJSTREDNE VYKUROVANIE spolu:  17261,502 EUR o 8238802 9 ovzg,ﬁo
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
42 767-767995101 Montaz atypickych stavebnych doplink. konstrukcii do 5 kg 5,525 kg 4,400 24,310
- 7677 Konétrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 24,310 EUR - - ?‘},319 B
76 - KONSTRUKCIE spolu : 24310 ELR - . 24,310
- 78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
43 783-783425150 Natery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnas. a zaklad. 16,000 m 1,400 22,400
44 783-783425250 Natery synt. potrubia do DN 100mm jednonas. 1x email +zak 16,000 m 1,450 23,200
45 783-783426160 Natery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnés. a zaklad. 0,500 m 1,800 0,900
46 783-783426260 Natery synt. potrubia do DN 150mm jednonés. 1x email +zakl 0,500 m 2,000 1,000
- ) . __ Too-Nemeboli:  d4fa00 EUR : 47,500
784 - Malby 7 .
47 784-784412301 Pacok 2x vap. mliekom s obrus. a presadr. v miest. do 3,8m 4,557 m2 0,290 1,322
B S i L. oo SO ..ol i e
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 48,822 EUR 48,822 '
799 - PSV ostatné -
48 700-999997007 Vykurovacia skuska 1,000 kpl 428,000 428,000
49 700-999997110 Revizia vykurovanie 1,000 kpl 795,000 795,000
799 - PSV ostatné spolu : o 1223,000 EUR 1 223,000
B ) - PB&CEA DODAVKY RSV spolu : 18 557,634 EUR 9 534,934 9 022,700
© Zarozpotetcelkom: 19894520 EUR 087180 90700
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