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Zmluva č. Z-D-2024-001218-00 o súhlase 
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade s §  45 zákona č. 251 /2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: 

V mene ktorej koná 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 
IČO 
IČ DPH· 
IBAN: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
In . Milan VMiškár, riaditeľ divízie Energetické aktíva 

36 442 151 
SK2022187 453 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10514/L 
(ďalej len „Vlastník") 

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo 

Bankové spojenie 
Číslo účtu: 
IČO 
DIČ 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 

00 314170 
2020421513 

zastúpený Ing. Marián Plevko - starosta obce 
oprávnená osoba vo veciach zmluvných Ing. Marián Plevko - starosta obce 
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Marián Plevko - starosta obce 
(ďalej len „Žiadate!"') 

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany") 

Keďže 

PREAMBULA 

Vlastník je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č 251/2012 Z. z o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike") Jeho 
hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a 
účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, 
aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou 
na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, 

Žiadateľ má záujem na vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického rozvodného 
zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka (ďalej ako „ERZ"), ktoré pozostáva 
z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1. zmluvy 
(ďalej len „Preložka" alebo aj ako „Preložka ERZ" alebo ako „Stavba"), 

Vlastník a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, 
realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Preložky, 

v nadväznosti na§ 45 zákona o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí tejto zmluvy 



Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ 
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

Predmetom Preložky je: P2229 - Oščadnica - chodník - preložka NN PB 

Dodávateľ na vypracovanie projektovej 
dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt zo zoznamu dodávateľov z prekvalifikačného 

systému Vlastníka Zoznam dodávateľov tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 

Dodávateľ na vykonanie Preložky: Elektroenergetické montáže, s. r. o. Pri Rajčianke 2926/1 O, 
010 01 Žilina 
(ďalej Jen „Dodávateľ") 

Termín vykonania Preložky: v lehote najneskôr do 31.12.2025 Presný termín realizácie 
preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle 
článku Vl ods. 1 tejto zmluvy 

Miesto vykonania Preložky: KÚ. Oščadnica KNC č. podľa stavebného povolenia 

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

2.1 1. etapa splnenie nasledovných podmienok 
a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie

Preložky, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy; 
b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu; 
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (ďalej len „PO IČ") 
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie.

2.2.11. etapa splnenie nasledovných podmienok: 
a) predloženie schválenej a platnej PO JČ Preložky; 
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PO IČ 
c) realizačná cena Preložky; 
d) podpis dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie Preložky uzatvorený medzi Vlastníkom

a Žiadateľom;
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného

úradu o povolení Stavby a v súlade s PO IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

3. Pred začatím realizácie sa uskutoční odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvaný zástupca
Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (divízia
Prevádzka a Údržba, ďalej ako PaÚ), zástupcu Vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PO IČ 
Preložky. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný zápis: .,Zápis o odovzdaní staveniska".

4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby medzi Dodávateľom
a Žiadateľom, príp. Zhotoviteľom stavby za prítomnosti osoby zodpovednej za prevádzkovanie
zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený
písomný zápis „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela' Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom
zástupcu Vlastníka.

5. Po ukončení porealizačnej inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania stavby sa 
uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude vyhotovený zápis „Zápis
o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončeneJ časti)".
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/ 
Žiadateľ sa zaväzuje, že 

Článok II 
Súčinnosť Žiadateľa 

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy,
b) zabezpečí realizáciu Preložky, t. j. vybuduje Preložku prostredníctvom Dodávateľa na základe

samostatnej zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastníka v termíne v zmysle článku I tejto
zmluvy

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ je oprávnený poveriť zabezpečením Preložky, t.j. vybudovaním 
Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu 
stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovením komplexného súboru 
stavebných objektov v rámci celej výstavby (ďalej len „Zhotovitel"'). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto 
zmluve oznámi Vlastníkovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako 
strana, ktorá je oprávnená zabezpečiť preložku prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie preložky. 
Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky podpíše táto tretia strana, pričom práva 
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celeJ doby 
realizácie preložky. 

Článok III 
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť 

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PO IČ Preložky na základe
technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (príloha č. 1 zmluvy).

2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PO IČ Preložky prostredníctvom dodávateľa, ktorý je
zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.

3. Žiadateľ je povinný spracovanie PO IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej
podobe prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa
vypracovať PO IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom
a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PO IČ Preložky v súlade so štandardom projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PO IČ Preložky boli použité iba prvky schválené
Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na 
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PO IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu
tejto zmluvy.

Článok IV 
Povolenie budovania Stavby 

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie
Preložky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení
a oznámení Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti
Žiadateľa o jej vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona
o energetike.

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka
Preložky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú
pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ
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je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystaveneJ Vlastníkom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti 
Žiadateľa podľa tohto odseku. 

3. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení
alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade
s PO IČ: a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti
s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.

Článok V 
Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy 

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie Preložky vyčíslenú Vlastníkom na základe
technického návrhu, za ktorú Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje
sumu 26 168,78 EUR bez DPH. 

2 Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote do 60 dní odo dňa 
podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PO IČ: Preložky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu 
s termínom na vykonanie Preložky. 

Článok Vl 
Termín plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) predloženie platnej PO IČ: Preložky zo strany Žiadateľa,
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PO IČ: Preložky,
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom,
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PO IČ: Preložky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov Preložky
a upresnený termín na vykonanie Preložky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok
uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy sa považuje za rozväzovaciu
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.

4. O nesplnení podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, ktorého
súčasťou bude vyhlásenie Žiadateľa, že Preložku ERZ nepožaduje a Preložka ERZ sa v termíne
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať

5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby v mene Vlastníka na 
základe osobitného poverenia.

6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 1 O pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Preložky je Žiadateľ povinný prizvať aj 
zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní
pred uskutočnením. Z uvedených stretnutí budú vyhotovené protokoly podpísané oboma Zmluvnými
stranami.

Článok VII 
Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk 

1. Žiadateľ Je povinný kontrolovať vykonávanie Preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky
k zjednaniu nápravy

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto zmluve, poskytuje Vlastníkovi záruku v dÍžke 3 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom podľa článku I ods 4 tejto zmluvy.
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3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do 
14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný 
termín odstránenia vady, tento však nemôže byť kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V prípade
neodstránenia vady Žiadateľom, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške O, 1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto 
zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani 
čiastočne dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku
prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým 
spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia.
Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spoJené so záručnými
vadami. 

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach, 
ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác. 

5. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu 
zhotovenia Preložky

6. Žiadateľ je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky
odsúhlasené k vykonaniu Preložky. 

Článok VIII 
Doručenie dokladov po realizácii Preložky 

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 1 O pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia Jeho právoplatnosti.

2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dní zaväzuje oznámiť túto skutočnosť
Vlastníkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy. Písomné
odsúhlasenie realizácie Preložky medzi Žiadateľom resp. Zhotoviteľom a Dodávateľom je zápisom
o technickej spôsobilosti stavby, splnení všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela Takéto
písomné odsúhlasenie nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých zmluvných podmienok žiadateľa zo 
zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút Zmluvných vzťah medzi 
Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a
záväzkov Žiadateľom voči Vlastníkovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadateľ, resp. jeho zástupca
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu

dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane 
porealizačných dokumentov v štandarde Vlastníka, 
prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia (,,revízia"), 
úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou „OPO" (ak bola potrebná), 
geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického 
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického 
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je 
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT, 
zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo Zhotoviteľom (2x) 

4. Žiadateľ zabezpečí porealizačnú inžiniersku činnosť podľa štandardov Vlastníka sám, príp. 
prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že 
Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka
v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške O, 1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani 
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody 

5. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky Vlastníkovi v zmysle článku I ods. 5 tejto zmluvy povinný dodať
nasledovnú dokumentáciu:

právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých 
pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej 
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne, 
zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) medzi Žiadateľom a 
Vlastníkom (2x), 
doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní - kópie uzavretých zmlúv s rozhodnutím o povolení 
vkladu a kópie listov vlastníctva so zápisom vecného bremena v prospech Vlastníka žiadateľ 
predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy, 
potvrdenie o splnení záväzkov Žiadateľa voči Dodávateľovi v prípade požiadavky zo strany 
Vlastníka. 
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6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1
tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávateľom.
Náklady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ
povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky.

Článok IX 
Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na 
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od 
zmeny. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný
dozor musí spÍňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske
stavby - energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou 
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na 
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne naplánovať nasadenie
agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2024 je 180 OOO KLM (klienta-minút)
V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa schváleného vecného časového
plánu (ďalej len „VČ:P") Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky
v termíne podľa VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termíne
podľa VČP vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví č
236/2016 Z z , ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny
a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška), povinnosť uhradit kompenzačné platby
odberateľom v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí
Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany
Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS, . ) pred 
zahájením prác. 

c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za 
prevádzkovanie zariadení v majetku Vlastníka - odd. Prevádzky a údržby, zástupcu
vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie
technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí
vydaných na uskutočnenie Stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil
g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy

za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku
odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastníka.

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného Kolaudačného

rozhodnutia Vlastníkovi.

Článok X 
Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podľa 
projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ.

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Vlastníkovi, ktorých vznik bol spôsobený
záručnými vadami. 

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto
nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa".
Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ,
takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Cudzie Zaťažené
nehnuteľnosti". Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zafažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len 
,,Zaťažené nehnuteľnosti")

4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný vykonať
majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným
spôsobom
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Žiadateľ je povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech 
Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastníka 

umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) 
a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle 
platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, 
autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch 
a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné 
porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému 
bremenu") 

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi 
práva zodpovedaJúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena 
medzi Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených 
nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného 
bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením 
Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi Práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena 
v prospech Vlastníka medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného 
bremena, Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za 
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch 
mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu 
Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu 
vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia 
záväzkov je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia a 
geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu 
vecného bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na 
vykonanie záznamu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia podľa vzoru poskytnutého Vlastníkom a kópiu návrhu predloží spolu s originálom 
právoplatného stavebného povolenia a geometrického plánu Vlastníkovi. Vypracovanie geometrického 
plánu zabezpečí Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

) Žiadateľ je povinný predložiť geometrický plán Prevádzkovateľovi spolu s právoplatným stavebným 
povolením v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 
Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade s 
každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na 
ktorej bol vykonaný zápis vecného bremena záznamom a , ktorí si uplatnia svoj zákonný nárok na 
poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady v lehote v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike (t. j. najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia) Vlastník poskytne 
Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového návrhu na 
vykonanie záznamu Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech 
Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za 
zriadenie vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na 
ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa 
uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe 
faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá 
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 
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Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia 
obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnuteľností - pozemkov evidovaný v katastri 
nehnuteľností. 

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného 
bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o 
energetike (zohľadnené aj ochranné pásma v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického 
zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v 
prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení 
vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez 
nároku na ich náhradu Vlastníkom 

5 Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi vzorové 
zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. 
V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených 
vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovaf a prijať iba s 
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o 
prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím 
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor 
iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je 
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie 
povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto 
odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo 
dňa jej vystavenia Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na 
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku 

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí
príslušného Okresného úradu - katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi

7 Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne 
potrebnú súčinnosť, a to najmä 
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy, 
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok
• Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku, 
• Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú 

kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh, 
• Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy

úradne osvedčené,
• Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana, 
• Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť

podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť,
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku 

Zmluvy. 
8. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka majetkovoprávne

vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení vlastníka na cudzích pozemkoch
v nasledovných lehotách• 

do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným 
katastrálnym odborov a jeho zapísania v katastri nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri 
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, 
do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným 
katastrálnym odborom v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa 
v zastavanom území obce, 

pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník. 
Tento termín sa predÍži, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný 
termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia. keď pozemok, na ktorom má byť zriadené 
vecné bremeno v prospech Vlastníka bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo 
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vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo 
vlastník, resp. spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom, 
resp spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť. 
Prevzatie preložky vlastníkom nezbavuje žiadateľa povinnosti zriadiť vecné bremeno v prospech 
vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby. 
Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Vlastníkovi z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na vlastné náklady. 

9 V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí v termíne podľa ods. 8 tohto článku je 
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy 
skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ 
nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického 
zariadenia, je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
a zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie okamžite po zistení nesplnenia tejto povinnosti žiadateľom 
a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od 
doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené 
s odstránením následkov nesplnenia povinnosti žiadateľa. 

1 O.V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa článku Vl ods 1, Žiadateľ zodpovedá za všetku 
škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podľa zmluvy Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku 
nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie 
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom 
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu 
rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny zo strany Vlastníka, ktoré 
Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm j) Vyhlášky ako aj 
všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny. 

Článok XI 
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy 

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude 
určená po schválení projektovej dokumentácie Preložky a bude uvedená v dodatku k tejto zmluve, na 
účet Vlastníka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu obidvoma Zmluvnými stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termín
realizácie Preložky. 

2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom 
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky. 

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom
Žiadateľovi.

f.. 4 Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne 
vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ") vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené prekladané ERZ 
podľa tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom
Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej
jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo 
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech
Vlastníka ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy

6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastníkom na účet 
Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky. 
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto
článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou. 
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Článok XII 
Vyššia moc 

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú Zmluvnú stranu o
takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci. Termíny plnenia sa v takom 
prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto 
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení.

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, 
pokiaľ Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti. ktoré nastali nezávisle od vôle 
Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou stanovených povinností a tieto
okolnosti nastali po uzavretí zmluvy a nemohli byť povinnou Zmluvnou stranou odvrátené alebo 
prekonané a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú 
považované napríklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, prírodné
katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia. občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné
archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena 
legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti.

Článok XIII 
Osobitné dojednania 

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods 2 zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník na náklady toho, kto potrebu 
preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky sa nemení. 

2 Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať 
kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávateľom. V prípade neumožnenia vykonania kontroly 
vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná 

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo 
b) podľa podmienok na jeJ vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo 
c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy, 

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo 
sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastník je 
v prípade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej časti 
Preložky na náklady Žiadateľa a Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť Vlastníkovi náklady na vykonanie 
nerealizovanej časti Preložky na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. Nákladmi na vykonanie zostávajúcej časti Preložky sa v tomto prípade rozumeJú všetky 
náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté 
v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne 
vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.). 

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stípov 
vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky. 

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu 
škody. 

Článok XIV 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ Preložky nekoná 
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa teJto zmluvy. 

2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti vyššej moci 
bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne.
4. 

Článok XV 
Ochrana dôverných informácií 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. ako aj 
informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené
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informácie len „Dôverné informácie), moze prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez 
predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú 
povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou. 

2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na 
informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané
Zmluvnou stranou od tretej osoby. 

4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. 
Žiadateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na 
jeho jednoznačnú identifikáciu, bude Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
všetkých vzťahov so zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 Nariadenia
a o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka www ssd.sk v časti 
Ochrana osobných údajov. 

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) (ďalej len „Zákon o slobode
informácii"), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade je 
Žiadateľ ako povinná osoba podľa§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o slobode informácií") je povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o
slobode informácii najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť
Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej
zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti uvedeneJ v tomto odseku je Vlastník oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto 
povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry
vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú
pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych
nástupcov oboch Zmluvných strán. 

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej

možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník") a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1
Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi 
a spravuje Obchodným zákonníkom
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7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzfahuje na všetky
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných
povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia,
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím
neoprávneným osobám. 

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu 
výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 

9. Zmluva obsahuje 12 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
Žiadateľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia

V Žiline dňa: 26. SEP. 2 0 24

Vlastník 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 

ng. Milan Miškár 
riaditeľ divízie Energetické aktíva 

Stredos/ovr:,,1c;r .•.. 3-r1,·.�·.'�i·b . ,, , 
• 

· · • •. , •• i d :y: ucna akc1ov;.'.J ,;n0·.·,c··no"t' 

Prílohy: 

..,t.,   l(.J v 
Žilina 
-146-

1. Technický návrh preložky

V Oščadnici dňa 

Žiadateľ 
Obec Oščadnica 

(
/ 

2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s , oprávnených vypracovať PO IČ 
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so spol. EEM, s. r o, - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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ELEKTRO�ERGEncKE ltlONTAZE. 

Objednávateľ: 
adresa 
právna forma 

Zmluva o dielo č ....................... odb. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zapísaný v ............................................................................................................ . 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 
Tel.: 
e-mail: 

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných 
vo veciach technických 

stavebný dozor 

Zhotoviteľ: 

a 

Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
Pri Rajčianke 2926/10 
010 01 Žilina 

právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel. 
Fax: 
Zastúpená: 

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných 
vo veciach obchodných 

stavbyvedúci 

36 412 767 
2020100511 
SK2020100511 

041/519 2721,2736 
041/5192726,2790,2735 
Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti Ing. 
Roman Jilly, konateľ spoločnosti 
Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti 

Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ 
Ing. Karol Krutek, vedúci, karol.krutek@eem.sk 

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu. 

Čl.1 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva") zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou. 
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka 
elektorenergetického zariadenia - Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927 /8, Žilina (ďalej len 
„SSD"). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe 
predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty 
(okrem lehoty podľa čl. Vl. bod 1) začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky 
medzi investorom a SSD, a.s. 

Čl. II 
Charakteristika diela 

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. 1 tejto zmluvy je: 

Dielo presne špecifikuje položkovitý rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 
2. Miesto zhotovenia diela: ......................... . 
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie: 

Dátum vyhotovenia PD: ...•................... Spoločnosť: .................. .. 
Zodpovedný projektant: .......................... . 

Čl. III 
Cena za vykonanie diela 

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za 
vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúce z nasledovných objektov: 

Cena bez DPH: ............................ € 
(Slovom: ............................. EUR ............................ EUROCENTOV) 

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy. 

3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností 
(CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014. 

4. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa 
projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový 
rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny 
bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. 

S. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti: 
ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom 

tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. 
v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch 
nasledujúcom/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka 
akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú štatistickým úradom SR za roky 
predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne 
predchádzajúcemu roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každý kalendárny rok samostatne) 
navýšenú o jeden percentuálny bod za každý zohľadnený kalendárny rok samostatne. 

V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie diela odchýlne oproti zadávacím podmienkam 
alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom 
k zmluve) náležíte upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode nedôjde, 
zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný 
v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku). 

Čl.IV 
Dodanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto 
zmluvy, v termínoch: 

Odovzdanie a prevzatie staveniska: ...................... . 
(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. Vl. bod 2 Zmluvy) 
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Začiatok realizácie stavby: ...................... . 
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy) 

Ukončenie realizácie stavby: ..................... . 
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu). 
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od 
skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých 
klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena 
termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela", podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. 

Čl. v 
Fakturačné a platobné podmienky. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou. 

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr 
a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto 
zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry - daňové doklady musia obsahovať všetky 
náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo 
objednávky Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť 
Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu 
v súlade s touto zmluvou. 

3. Dohodnutý spôsob fakturácie: 
a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo 
výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške: 

................................ ( 
zálohová faktúra je splatná do S dní odo dňa jej vystavenia, 

k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. 
b) Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených 

Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní odo 
dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške 
zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá 
nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom 
dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje. 

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. 
Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná 
v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre. Dňom 
dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu. 

d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných 
stavebných prácach" v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom 
Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú 
vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň 
podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach". 
Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela", ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 
14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu. 

S. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých 
nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo 
preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. 

6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela 
prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry. 

7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených 
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Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných 
nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. 

8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne 
dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné 
pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o
dielo. 

Čl. Vl 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § S, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147 /2013 Z. z. odovzdať stavenisko 
Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne do ....................... písomnou formou, ,,Zápisom o odovzdaní 
staveniska". Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela. 

2. Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska: 
pre Zhotoviteľa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú 
príslušnými úradmi, Technickou inšpekciou 
vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na 
pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka, 
predloženie právoplatného stavebného povolenia, 
predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka), 
vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy, 
doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou. 

3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením 
podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii. 

4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred. 
S. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor. 
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdané vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať 

a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia 
a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou 
predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením , podľa platnej STN. 

Čl. VII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis 
o prevzatí a odovzdaní diela", ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ 
zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý 
zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže, 
s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo 
odovzdať. 

2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ 
dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. 
VII bodu 1. 

3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom 
termín odovzdania diela. 

4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela" oboma zmluvnými 
stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom. 

S. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy: 
• prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.) 

a protokol o prvej úradnej skúške, 
• geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3, 
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke. 
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Čl. VIII 
Spolupôsobenie Objednávateľa 

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej 
dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu 
takto vzniknutých nákladov. 

3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpečí 
Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ. 

4. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí prvú úradnú skúšku na vyhradené technické 
i!ariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.). Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ. 

Čl.IX 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie. 

2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle§ 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147 /2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny 
vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného 
denníka. 

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. 
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 

končí odovzdaním a prevzatím diela. 
S. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo 

keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do S - tich 

pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí. 

Čl.X 
Zakrývanie prác 

1. Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. 
SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú 
neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do 
stavebného denníka. 

Čl. XI 
Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy 
vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích 
strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD 
majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích 
pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady. 

Čl. XII 
Ostatné zmluvné podmienky 

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa a na náklady 
Objednávateľa. Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ. 

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela 
podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, 
ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude 
podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným 
materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy, ... ). Náklady s tým 
spojené hradí Objednávateľ. 

3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotoviteľ/Objednávateľ. Geodetické 
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zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia 
a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia 
v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte * .DGN, ktorý je načítateľný v grafickom 
editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore * .TXT. 

Čl. XIII 
Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného 
diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby. 

2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa 
uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná 
vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v trvaní 3 rokov 
na práce a 2 rokov na materiál. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho 
konania diela - prekládky Objednávateľovi, podľa čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky z viny Zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od dňa 
písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, 
odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokiaľ záručná vada neumožňuje 
prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávateľ oprávnený túto vadu odstrániť 
okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je 
povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj 
všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami. 

Čl.XIV 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku 
preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147 /2013 Z. z
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 
147 /2013 Z. z, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. 
Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO 
budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a §  9 vyhlášky MPSVR 
SR č. 147 /2013 Z. z .. sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad 
o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej 
spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 
396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi 
osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho 
pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti o ochrany zdravia pri 
práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný: 

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne 
predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku, 
dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení, 
nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať 
pod ich vplyvom do práce, 
dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe, 
oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich 
odstraňovaní, 
konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za 
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čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ 
túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa 
a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými 
zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu 
zmluvy. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu 
dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 
395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. 

5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia. 
6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok 
uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a
zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na 

vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch. 

Čl.XV 
Vyššia moc 

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ 
zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť. 

2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, 
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná 
neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

Čl.XVI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú 
riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta 
odporcu. 

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností 
s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou 
stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko. 

5. Dodávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby - napr. poskytovateľ, zhotoviteľ ... )
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávateľ prehlasuje 
a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, 
že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ (resp. podľa typu zmluvy 
upraviť/zmeniť podľa potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej 
komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ 
podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa www.eem.sk, v časti 
Ochrana osobných údajov. 

6. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve 
vyhotovenia. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinne 
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zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali 
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

V ....................... dňa: .............. . V Žiline dňa: 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

Ing. Miroslav Michalec 
riaditeľ 
Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
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t. 

Dodatok č. 1 
k Zmluve č .............................. o súhlase 

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 
uzatvorenej dňa .............................. . 

podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade s §  45 zákona č. 251/2016 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dodatok č. 1") 

Zmluvné strany 

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: 

V mene ktorej koná: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
IBAN: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
In . Milan _Miškár, riaditeľ divízie energetické aktíva 

36 442 151 
SK2022187453 
 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
(ďalej len „Vlastník") 

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu 
IČO: 
IČ DPH: 
zastúpený:
oprávnená osoba vo veciach zmluvných:
oprávnená osoba vo veciach technických:
(ďalej len „Žiadate!"')

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany") 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa .. .. . ....... ... .. zmluvu o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergE?tického rozvodného zariadenia, č. Vlastníka: .............. , číslo Žiadateľa ............. (ďalej 
len „Zmluva"). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. Vl ods. 1 Zmluvy a vzhľadom na kumulatívne splnenie
nasledovných podmienok stanovených Zmluvou: a) predloženie platnej projektovej dokumentácie
Preložky zo strany Žiadateľa
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia.projektovej dokumentácie Preložky
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. 

Článok 1. 
Náklady na vykonanie Preložky 

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe
predloženej platnej projektovej dokumentácie Preložky odsúhlasenej obidvoma Zmluvnými
stranami predstavuje sumu EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto výškou 
nákladov súhlasia. 



Článok II. 
Termín vykonania Preložky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným
stavebným povolením a v súlade s PO IČ Preložky, technickým návrhom a so Zmluvou o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do 

Článok III. 
Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor pri realizácii Preložky vykonáva:
na strane Vlastníka: . .. (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu)
na strane Dodávateľa: 
Stavebný dozor pri realizácii Preložky vykonáva .... (odborne spôsobilá osoba v zmysle 
zákona) 

2. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Žiadateľ povinný písomne oznámiť
Vlastníkovi najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. 
Stavebný dozor musí spÍňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pre stavebný dozor sa 
vyžaduje špecializácia pre Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie
(kópia) o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1. 

4. Žiadateľ poveril zabezpečením Preložky, t. j. vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa
na vykonanie Preložky na základe samostatnej zmluvy o dielo, spoločnosť: ......................... ,
ktorá je oprávnená uzatvoriť zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky. Práva 
a povinnosti v zmysle Zmluvy o súhlase s vykonaním preložky ostávajú nemenné a za ich plnenie 
zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky. 

Článok IV 
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy 

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške na účet 
Vlastníka , vedený vo VÚB a. s. v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č. 1 
obidvoma Zmluvnými

stranami s použitím VS: ................................. (ďalej aj ako „finančná zábezpeka") 
2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska

Vlastníkom Žiadateľovi.
3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne

vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ") vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené ERZ 
Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým
pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami
o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa 
nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa 
zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa 
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom.

5. Po splnení podmienky uvedenej v ods. 4 tohto článku Dodatku č. 1 bude finančná zábezpeka
prevedená Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN vedený v

.......... v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4
tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou
pokutou. 



Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však 
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len 
„Zákon o slobode informácií"), tejto Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ 
ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v 
súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. 
Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č 1 
najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa 
uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 
30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti 
faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením 
takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia. 

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného 
zariadenia zostávajú bezo zmien. 

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok 
prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: 
Príloha č. 1: Osvedčenie stavebného dozoru 

V Žiline dňa: 

Vlastník: 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Ing. Milan Miškár 
riaditeľ divízie 

energetické aktíva 

V ................... dňa 

Žiadateľ: 
xxx 

xxx
xxx
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