Zmluva O DIELO & 02/2017/RIC/OSC

uzavreta v stlade s§ 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb., Obchodny zékonnik, v platnom zneni, v platnom
zneni (dalej len ,,Zmluva")

[

uzatvorend medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Obec Oscadnica
Sidlo: Ndmestie M. Bernata 745, 023 01 Oscadnica
Zastupeny: Ing. Marian Plevko, starosta
ICo: 00 314170
DIC: 2020421513

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:
Web:

(dalej len

.0 bjednavatel™) a

Zhotovitel

Sidlo:
Krajina:
Zastupeny:
ICO:

DIC:
ICDPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

Tatra banka a.s.

http://www.oscadnica.sk/

RICoS, a. s.,

Svermova 2, 038 61 Vruitky
Slovenska republika
Anton Williger- predseda predstavenstva

363 97911

2020122005
SK2020122005

VSeobecna Uverova banka, a.s.

Tatra banka, a.s.



SWIFT: -SUSASKBX

TATRSKBX
E-mail: -
Tel.:
Internetovd adresa:  www.ricos.sk ) -

(dalej len ,,Zhotovitel™')

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu v texte len ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna

strana")

Preambula

Zmluva je vysledkom prieskumu trhu realizovanym Objedndvatelom ako verejnym obstaravatelom v sulade
so zdkonom & 343/2015 Z z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v plathom

zneni (dalej ,,ZVO"), na obstaranie zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 AD_ s ndzvom Stavebné upravy,

zateplenie, vymena okien a exteriérovych dveri- OU O$¢adnica.

€lanok 1
Uvodné ustanovenia

1 Ucelom tejto Zmluvy je vymedzenie prav a povinnosti medzi Zmluvnymi stranami pri zhotoveni a
realizacii prac a doddvok pre zhotovenie diela pod ndzvom ,Stavebné upravy, zateplenie, vymena okien a
exteriérovych dveri- OU Os¢adnica" v stlade s projektovou dokumentéciou vypracovanou Ing. Vladimirom
Golisom, autorizovanym stavebnym inZinierom v januari 2016 (dalej len ,Projektova dokumentacia"),
Zhotovitelom ocenenym vykazom vymer (dalej len ,vykaz vymer"), a v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Projektova dokumentacia a vykaz vymer tvoria neoddelitelnd sucast tejto

Zmluvy.

2. Sucastou Projektovej dokumentacie je aj rekonstrukcia schodiska, avsak predmetnd ¢ast stavby nieje
iEasfouDiel

3 Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Gcinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a tkony v stidnom, spravnom,
rozhodcovskom alebo inom konani pred orgdnmi verejnej moci su opravnené vykondvat vyluéne

Statutdrne organy Zmluvnych stran.



Clanok |
Vymedzenie a vyklad pojmov

——

1 Nasledujuce slova a vyrazy maju v tejto Zmluve uvedené vyznamy, pokial z jednotlivych ustanoveni tejto
Zmluvy nevyplyva odlisny vyklad:

11

1.2

13!

14.

15.

16.

17

18.

19.

1.10.

Dielom-sa pre ucely Zmluvy rozumeju stavebné Upravy, zateplenie,'Vymena okien a exteriérovych
dveri na OU O3¢adnica v zmysle tejto Zmluvy podla projektovej dokumentdcie, ktora tvori prilohu
¢ 1tejto Zmluvy a podla vykazu vymer - oceneného polozkového rozpoctu, ktory tvori prilohu &
2 tejto Zmluvy. Sucastou Diela nie je rekonstrukcia schodiska.

Projektova dokumentdcia pre Ucely Zmluvy povaZuje za technicky doklad, podla ktorého bude

Dielo realizované. Projektovd dokumentdcia tvori Prilohu & 1 tejto Zmluvy. Stiéastou Projektovej
dokumentacie je aj rekonstrukcia schodiska, avsak predmetna éast stavby nie je suéastou Diela.

Projektant sa pre Ulely Zmluvy rozumie osoba/osoby vzmluvnom vztahu s Objednavatefom
a osoby nimi poverené, alebo ich ndstupcovia, ktori si zhotovitelmi Projektovej dokumentacie.

Projekt skutocného vyhotovenia sa pre ucely Zmluvy rozumie projektova dokumentdcia, ktord
presne a jednoznacne zobrazuje skutocnu polohu vsetkych konstrukcii, zariadeni a ostatnych
komponentov na dokoncenom diele, a ktora je vyhotovend Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi tento aj v el. podobe (CD).

Pozemok sa pre Ucely Zmluvy rozumeju pozemky vo vlastnictve Objedndvatela, na ktorych bude
Dielo realizované.

Stavenisko sa pre Ucely Zmluvy rozumie miesto na Pozemku a pripadne v zmysle Zmluvy na
dalsich miestach, na ktorom Zhotovitel bude Dielo vykonavat.

Zariadenie staveniska sa pre Ucely Zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické stroje a/alebo
vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budi dodavat
a ktoré sa spolu so stavbou budu uZivat.

Harmonogram prac sa pre Ucely Zmluvy rozumie harmonogram prac, vyhotoveny v zmysle
Projektovej dokumentacie Zhotovitelom a odovzdany Objedndvatelovi v lehote do 3 dni od
nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy. Harmonogram prac, pisomne odsuhlaseny oboma
Zmluvnymi stranami, tvori Prilohu ¢ 3 tejto Zmluvy.

Subdodavatel sa pre ucely Zmluvy rozumie zmluvny partner Zhotovitela, ktory sa vedome podiela
na zhotoveni Diela tym, Ze pre Zhotovitela poskytuje sluzby, realizuje prace alebo dodava tovar.

Prerusenie vykondvania Diela sa pre ucely Zmluvy rozumie kazdé prerusenie vykonavania Diela
bez ohladu na to, kto takéto preruSenie vykonavania Diela spésobil. V pripade, ak dbjde
k preruseniu vykonavania Diela z akéhokolvek dévodu podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny
vykonat vsetky opatrenia potrebné ra to, aby doslo k zabezpeleniu Staveniska v takom rozsahu,
aby sa ucinne prediSlo nebezpecenstvu vzniku akejkolvek ujmy ra majetku, Zivote alebo zdravi
0s0b. Zhotovitel je povinny o kazdom preruseni vykonavania Diela Objednavatela bezodkladne



1.11.

pisomne upovedomit s-tym, Ze pisomné upovedomenie o preruseni vykonavania diela musi
obsahovat datum zaciatku prerusenia vykondvania Diela, predpokladany termin ukoncenia
prerusenia vykondvania Diela, dovod prerusenia vykondvania Diela, navrh na odstranenie prekazok,

ktoré brania vo vykonavani Diela.

Prieskumom trhu sa pre ucely Zmluvy rozumie postup zadavania zdkazky s nizkou hodnotou v
zmysle § 117 ZVO ,Stavebné Upravy, zateplenie, vymena okien a exteriérovych dveri - OU
Osc¢adnica" realizovanym Objednavatelom ako verejnym obstardvatelom.

1.12. -Register partnerov verejného sektora je upraveny zdkonom ¢ 315/2016 Z.z. o registri partnerov

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

i.19;

1.20.

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Stavebny dozor sa pre ucely Zmluvy rozumie osoba poverend Objedndvatelom, ktord sleduje
spbsob a postup uskutocriovania stavby tak, aby sa zarudila bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,
riadna instaldcia a prevadzka technického vybavenia ma stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouZitia a odborné ukladanie zariadeni; sleduje vedenie
Stavebného dennika, zodpovedd z sulad priestorovej polohy stavby s dokumentaciou stavby, =
dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek ma vystavbu a spoluzodpovedd za dodrzanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoCnenie stavby, vplyva na odstranenie zavad, ktoré na
stavbe zistil a dodrziavanie Harmonogramu pracZhotovitelom.

Stavebny dennik sa pre uUcely Zmluvy rozumie pisomny doklad, do ktorého je Zhotovitel povinny
presne a Uplne zaznamenat vsetky procesya postupy vykonané pri vykonavani Diela.

Supis vykonanych prac sa pre ucely Zmluvy rozumie pisomny supis prac vykonanych v
relevantnom obdobi (ktorym je jeden mesiac), vypracovany Zhotovitelom a predlozeny
Objednavatelovi.

Dokoncenie Diela sa pre Ulely Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre Diela podla vSeobecne platnych a zavaznych pravnych predpisov.

Prevzatie a odovzdanie Diela sa pre ucely Zmluvy rozumie proces za Ucasti Objedndvatela a
Zhotovitela, pred ktorym a pocdas ktorého Objednavatel fyzicky kontroluje spravnost vykonania
Diela, resp. overuje, & doSlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého sucéastou je vyhotovenie

pisomného Preberacieho protokolu.

Preberaci protokol je pre Ucely tejto Zmluvy pisomny doklad, ktorym obe Zmluvné strany svojimi
podpismi potvrdzuju skutoéné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou Zmluvnych stran je sucastou
Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného dennika v printovej a v elektronickej verzii

(CD).

Zmena Diela sa pre Ucely Zmluvy rozumie akdkolvek drobna zmena alebo Uprava Diela, ktoru je
p_otrebné vykonat z akéhokolvek doévodu v zaujme predchad ania vzniku ujmy ra majetku, Zivote
alebo zdravi os6b bez vplyvu na rozsah Diela a cenu; tdto sa vykona formou zapisov v Stavebnom
denniku. Kazdy zapis o Zmene Diela musi byt podpisany a odsuhlaseny Objednavatelom (alebo
Stavebnym dozorom) a Zhotovitefom, inak je neplatny. Zhotovitel bez zbytocného odkladu
pisomne oznami Objednavatelovi skutocnost, 72 mbze resp. by malo dojst k Zmene Diela.

Zarucna doba sa pre Ucely Zmluvy rozumie doba, pocas ktorej Zhotovitel zodpoveda za akost Diela



1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

a)

b)

d)

e)

a ktord je stanovena t-outo Zmluvou.

Vada diela sa pre ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych v Zmluve a vo vSeobecne zdvaznych technickych normach a predpisoch a chybne
vykonana praca na Qiele.

Nedorobok sa rozumie nedokoncena praca oproti stavu dohodnutému vZmluve.

Stavebné vyrobky a materidly sa pre ucely Zmluvy rozumie stavebné vyrobky v sulade s § 43f
Stavebného zdkona;-z ktorych bude zhotovené Dielo.

Obchodny zakonnik sa pre Ucely Zmluvy rozumie zdkon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

v

Stavebny zakon sa pre Ucely Zmluvy rozumie zdkon ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Deti sa pre Ucely Zmluvy rozumie kalendarny der, pokial v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo
prilohdch nie je uvedené inak.

Priloha sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priloha k tejto Zmluve, ktora tvori jej neoddelitefnd sucast.

Ostatné slova a vyrazy, ktoré maju vSeobecne znamy technicky alebo odborny vyznam, st v Zmluve
pouzivané v tomto vyzname.

Pokial z textu Zmluvy nevyplyva nieCo iné, plati, Ze:

nadpisy a oznacenia ¢lankov, odsekov a bodov v Zmluve st v nej uvedené len pre lahSiu orientdciu
v texte Zmluvy a nemaju Ziaden vplyv na vyklad a usporiadanie jednotlivych ustanoveniZmluvy;

pojmy, ktorych vyznam je vymedzeny v texte Zmluvy (vratane pojmov uvedenych v odseku 1
Zmluvy), sa vztahuju ako na jednotné, tak aj mnozné cislo vymedzeného pojmu;

kazdy odkaz na akykolvek dokument znamend prislusny dokument v zneni jeho dodatkov a inych
zmien (vratane novdcii);

kazdy odkaz na akykolvek predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek dokument je sicasne odkazom
na (i) pravny predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek iny dokument v zneni neskorsich predpisov
alebo dodatkov a (ii) pravny predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek iny dokument, ktorymi bol
pravny predpis, pravna Uprava alebo akykolvek iny dokument zmeneny, doplneny alebo
nahradeny;

pojmy s velkymi zaciato¢nymi pismenami, ktorych vyznam nie je vymedzeny v odseku 1 Zmluvy
a ktoré sa vyskytuju v inych ustanoveniach Zmluvy, maju pre ucely Zmluvy vyznam vymedzeny
v prislusnych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok Il
Predmet zmluvy



Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhoto vitela zhotovit na vlastné nebezpedenstvo, na vlastné naklady
a na vlastni zodpovednost riadne a vcas Dielo pre Objednavatela v sulade s touto Zmluvou, a zévazok
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi cenu za véasné a riadne zhotovenie Diela spdsobom, v lehotach a za

podmienok podla tejto Zmluvy.

(S e

Clanok Iv
Dielo, obsah a rozsah Diela

Zhotovitel je povinny pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo podla Projektovej dokumenticie,
ktora tvori Prilohu ¢ 1 Zmluvy, v rozsahu stanovenom v ocenenom vykaze vymer a zaroven je povinny
vykonat vsetko, ¢o bude potrebné ma to, aby Dielo bolo vo vyslednom stave dokoncené a

prevadzkyschopné.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo tak, aby vietky jeho Casti a rovnako Dielo ako celok boli v stlade s:
a) prevzatou technickou Specifikdciou, projektovou dokumentdaciou a vykazomvymer,

b) poZiadavkami ustanovenymi prislusnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi platnymi a
Uc¢innymi na Uzemi Slovenskej republiky, normami STN, EN,

c) pokynmi Objednavatela, ktoré nesmu byt v rozpore s ustanoveniami tejtoZmluvy.

Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast tejto Zmluvy, vratane projektovej
dokumentacie, obozndmil pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov Staveniska
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel zaroven ziskal vsetky informdcie o Stavenisku, ktoré su
nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku skod na Stavenisku a Diele, ako g
informacie o pristupovych a prijazdovych cestach kStavenisku.

Odovzdanie Staveniska Objedndvatelom Zhotovitelovi sa uskutocni v lehote podla tejto Zmluvy.
O odovzdani Staveniska bude vyhotoveny Preberaci protokol podpisany oboma Zmluvnymi stranami,
momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechddza na Zhotovitela nebezpecenstvo vzniku

Skody na Stavenisku.

V suvislosti so Staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma:

a) aby ma Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané osoby, a to najma
na miesta, kde mdze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie Staveniska,

c) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z Ucelovej komunikacie na prisun



stavebnych vyrobkov, ma odvdz-stavebného odpadu a ma pristup vozidiel zachrannej zdravotnej
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, ajeho udrZiavanie v neposkodenom

a Cistom stave,
d) umies_tnenie zariadenia Stave€rka a skladovanie stavebnychvyrogkov,

€) odvoz a likvidaciu odpadu, a to v sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z z o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

f) poriadok a Cistotu ma Stavenisku, vjeho okoli a ra uZivanych inZinierskychsietach,

g bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych o0s6b nachadzajucich sa ma Stavenisku, a to
zabezpecenim bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla zdkona ¢
124/2006 Z z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady R ¢ 391/2006 Z z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko, nariadenia viady R ¢ 396/2006 Z z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach ma stavenisko, niriadenia vidady R ¢ 387/2006 Z z o poziadavkach ra zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a nariadenia viddy R & 281/2006 Z z o
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii sbremenami,

h) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zakona NR R & 314/2001 Z z o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV R & 94/2004 Z z ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky ra protipoziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb, poucenie o0sob
nachadzajlcich sa na Stavenisku o bezpecnosti a ochranu zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a
Diela,

) aby sa vSetky osoby nachadzajice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia ra Stavenisku mimo priestorov
vyhradne urcenych a oznacenych Zhotovitelom na tieto Ucely,

) vykonanie opatreni potrebnych ra ochranu existujlcich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inzinierskych sieti nachadzajlcich sa ma Stavenisku
alebo v jeho okoli, najma podopierat’ ich, zabezpecovat’' ich Udrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych osob, pokial’ potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, z ktoré zodpoveda,

K) predchadzanie Skoddm na majetku tretich osob,

1) m Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ technickych podkladov alebo ich
képie, potrebnej na uskutocriovanie Diela a na vykon statneho stavebného dohl'ady,

m) pred dnom odovzdania a prevzatia diela odstranenie vSetkych zariadeni Staveniska, nadbytocnych
stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska, priCcom toto ustanovenie sa primerane pouZzije g
v pripade odstrafiovania vad a nedorobkov.

7. Za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a alebo jeho Subdodavatelov a za akékol'vek nasledky nesplnenia
povinnosti Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov podla ustanoveni tejto Zmluvy priamo zodpoveda

Zhotovitel'.

Stavebné vyrobky a materialy




1L

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vsetky Stavebné vyrbbky a materidly nevyhnutné pre zhotovenie Diela
a dopravit ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zacatim zhotovovania prislusnej ¢asti Diela
boli na Stavenisku k dispozicii vSetky Stavebné vyrobky a materidly nevyhnutné pre zhotovenie tejto cCasti
Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat ra Stavenisku vyluéne len Stavebné vyrobky a materidly uréené
na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zab pe¢i ochranu Stavebnych vyrobkgv a materidlov
pred poskodenim alebo zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZzadované

vlastnosti.

Ohladne Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel zabezpeci pre Objedndvatela v suvislosti so
zhotovenim Diela, ma Zhotovitel postavenie predava-jiceho a Objednavatel postavenie kupujuceho.
Cena Stavebnych vyrobkov a materidlov, ako aj ndklady na dopravu Stavebnych vyrobkov a materidlov
na Stavenisko, s zahrnuté v cene Diela podla ¢ldnku VI odseku [Zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody ma Stavebnych vyrobkoch a materidloch, ktoré zabezpedil pre
zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela.

Za Stavebné vyrobky a materidly prevzaté od Objedndvatela na zapracovanie do Diela zodpoveda
Zhotovitel ako skladovatel podla Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel zodpoveda z sulad vsetkych Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré pouzil na zhotovenie
Diela, s prislusnymi pravnymi predpismi platnymi a Uéinnymi na Uzemi Slovenskej republiky, vratane
aplikovatelnych pravnych noriem Eurdpskej Unie, s vychodiskovymi podkladmi a touto Zmluvou.

Ziadna ¢ast Diela nebude zakrytd bez sthlasu Objednavatela (pricom tento sthlas nema povahu sthlasu
s riadnym vykonanim Diela, nepovaZuje sa teda za prevzatie cCasti Diela). Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi plni mozZnost kontroly a merania tej Casti Diela, ktord mé byt zakrytd a vyzve ho na jej
ukoncenie bez zbytocného odkladu po tom, ako bude tato Cast pripravena na zakrytie, najneskér viak
tri

(3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia casti Diela. V opacnom pripade Zhotovitel
zodpoveda za vSetky ndklady v savislosti s odkrytim a uvedenim do pévodného stavu. Stavebny dozor je
povinny dostavit sa ku kontrole ¢asti Diela, ktord mé byt dalSim postupom prac zakrytd, najneskor do
troch

(3) pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitela.

Stavebny dennik

14.

15.

16.

Zhotovitel sa zavazuje v Standardnej forme v stlade s platnymi predpismi viest Stavebny dennik na
Stavenisku odo dna zacatia prac na Diele az do dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Stavebny dennik bude na Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho vykonavat zapisy,
a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskutocriovanie Diela.

Do Stavebného dennika vykonava zdznamy prioritne Zhotovitel, ako aj osoby uvedené v tomto odseku
Zmluvy. Do Stavebného dennika-sa zapisuju:

a) vsetky dolezZité okolnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, zaznamy o jednotlivych vykonavanych
pracach vratane ¢asov vykonavania prac,

b) pocet pracovnikov podla profesii,



17.

20.

211,

c) evidencia techniky na Stavenisku,

d) udaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok uréenych v rozhodnutiach
a dévody tychto oskhylok, _

e) faktické skutocnosti ovplyvriujice zhotovovanie Diela, najma dodrZiavanie terminu vykonania
Diela, a to najma poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu Diela,

f) udaje o ukonoch uskutocnenych na zaklad okynov  Objedndvatela, najma o uskutocnenych
napravnych opatreniach,

datum navstevy Staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny

g)
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej statny dozor,

h) zapisy Objednavatela alebo akychkolvek inych os6b poverenych Objednavatelom vykonom

kontroly,

i) zapisy Stavebného dozoru, Projektanta.

Zapisy do Stavebného dennika vykondvaju z Zhotovitela opravnené osoby. Zapisy su vykonavané vo
forme pravidelnych zdznamov vykondvanych denne a mimoriadnych zdznamov. Denny zaznam sa vykona
v deni uskutoériovania Diela po ukonceni vietkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujici der

iba vynimoc¢ne v odévodnenom pripade.

V pripade, ak si sucastou zdznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti a/alebo stanoviska
Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorucit Objednavatelovi spdsobom
stanovenym Vv tejto Zmluve. Objedndvatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam, Ziadostiam
alebo stanoviskam najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dna ich dorucenia.

Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi kedykolvek nahliadat do Stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi kdpiu Stavebného dennika z kazdy kalendarny mesiac
vzdy po jeho uplynuti, a to najneskor do dvoch (2) pracovnych dni.

Pokial z ustanoveni tejto Zmluvy alebo prislusného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo povinnost
ktorejkolvek Zmluvnej strany ma uskutocnenie pisomného uUkonu voci druhej Zmluvnej strane,
nepovazuje sa z takyto ukon zdpis v Stavebnom denniku.

C:lanok V
Terminy plnenia

Objednavatel odovzdad Zhotovitelovi Stavenisko a miesta pre potreby vykonania Diela bez zbytocného
odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.



10.

Zhotovitel sa zavazuje riadne vykonat Dielo podla tejto Zmluvy, dodrziavat Harmonogram prac a odovzdat
Dielo Objednavatelovi do 60 dni odo dna odovzdania Staveniska.

Zmluv  strany sa dohodli, Ze Objedna_vatel }Je povinny minimi'ne jedenkrat (1) mesacne potv!dit
Zhotovitelovi Supis vykonanych prac, avsak len v pripade, ak k nemu nema Ziadne vyhrady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku okolnosti osobitného zretela po vzajomnej dohode
uzavrLU>isomny ocislovany dodatok k tejt.9 Zmluve, ktorym primne  upravia terminy Harmonograr_:nu
prac. Za okolnosti osobitného zretela budd Zmluvné strany povaZovat najma nepredvidatelné a
neodvratitelné mimoriadne udalosti, prip. vy$siu moc, ktorych nasledky nemohol Zhotovitel predvidat
alebo odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, obcianska vojna, celostatny
odborovy Strajk pracovnikov v stavebnictve, poZiar bez zavinenia Zhotovitela alebo nim pouZitych oséb,
vybuch bez  zavinenia Zhotovitela alebo nim pouZitych oséb, zemetrasenie, zdplava bez zavinenia
Zhotovitela alebo nim pouzitych o0s6b, uder blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné
podmienky. Za okolnosti osobitného zretela v zmysle tohto ustanovenia nebudd Zmluvné strany
povazovat: zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodérskych pomerov
zhotovitela, vypadok dodavky elektrickej energie, Urazy a choroby.

Zhotovitel je zaroveri opravneny pozadovat zmenu niektorého terminu plnenia Harmonogramu prac gj
Vv pripade

a) zasahu organu Statnej sprdvy, ktoré Zhotovitelnezavinil,

b) prekazok spdsobenych Objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym nemohol zabranit ani pri
vynalozeni vSetkého Usilia, ktoré mozno od neho pozadovat,

c) prerusenia prac na Diele zdovodov na strane Objednavatela.

Zhotovitel v pripadoch uvedenych v odseku 4 a S tohto ¢lanku Zmluvy nie je v omeskani s ukonéenim
a odovzdanim Diela a Objednavatel nema po tuto dobu ndrok na zmluvnud pokutu dohodnutd pre
porusenie tejto zmluvnej povinnosti ani na ndhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi vidy bezodkladne, najneskor do 24 hodin po prvom zisteni vzniku
okolnosti osobitného zretela pisomne oznamit, Ze nastala okolnost osobitného zretela odévodriujica

poziadavku na zmenu niektorého terminu plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by Dielo Zhotovitel vykonal skér, ako je ustanovené v tejto
Zmluve, je o tejto skutocnosti povinny pisomne informovat Objedndvatela, ktory je povinny Dielo
prevziat v skorSom termine oproti terminu dohodnutému v tejto Zmluve.

Pokial z postupu prac na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze akykolvek z terminov plnenia podla
tejto Zmluvy nebude dodrzany alebo méZe yt ohrozeny, Objedndvatel je opravneny vyzvat Zhotovitel
na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup prac na Diele tak, aby bolo zabranené vzniku
omeskania  alebo bolo odstrdnené omeskanie s vykonom prac. Zhotovitel je na zdklade takejto vyzvy
povinny ra vlastné naklady prijat zodpovedajtice opatrenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2 Objednavatelje opravneny upravovat postupnost zahajovania realiza¢nych
prac pri dodrzani konec¢ného ukoncenia terminu prac.



11. Objednavatel'si zaroven vyhradzuje pravo prerusit stavebné prace m nevyhnutne potrebny ¢as z dévodov
na strane Objedndvatela za podmienky ¢asovej ndhrady.

Clanok VI
Cena za Dielo a platobné podmienky

7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo, ktoré Zhotovitel vykona pre Objedndvatela je 122 403,60
EUR (slovom: stodvadsatdvatisic Styristotri eur a $estdesiat euro centov) vratane DPH

2  Zmluvna cena je cena pevnd aje totoZzna s cenou, ktord Zhotovitel predloZil vo svojej Ponuke. Zmluvna
cena je premietnutd v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢ 2 Zmluvy. Objednavatel je povinny
uhradit len cenu skutocne vykonanych a prevzatych prac a vykonov. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa Cast Diela z dovodov nepredvidatelnych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy
neude z podnetu Objedndvatela realizovat. Zmluvnd cen a Vykaz vymer zahffia vsetky ndklady
nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vietkych vad, a zahinia v sebe vsetky
ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Vyzvy nma predkladanie ponuk a Ponuky. Zmluvna
cena pokryva vietky zmluvné zavazky avsetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie
Diela, vratane vSetkych Materidlov, suciastok, dielov, cla, dani, personalneho zabezpecenia, dopravy a
akychkolvek inych poplatkov, ktoré bude nutné vynalozit podla tejto Zmluvy. Pokial uréité prace alebo
plnenie alebo jej/jeho Cast nie st obsiahnuté vo vykaze Vymer ako samostatna polozka, md sa za to, 7e
cena za tuto pracu/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Vykazuvymer.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nema narok na Ziadne financné zalohy z ceny Diela.

4. Zhotovitel je povinny vystavit Objednavatelovi faktiru za vykonanie Diela do patnastich (15)
kalendarnych dni odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela uskuto¢neného v zmysle ¢lanku VIl tejto
Zmluvy, ktorej neoddelitelnd prilohu bude tvorit sipis skutoéne vykonanych prac a dodavok tovarov
odsuhlaseny opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran. Objedndavatel overi spravnost Zhotovitelom
predloZenych supisov skuto¢ne vykonanych prac do piatich (S) pracovnych dni po ich obdrzani.

5 Splatnost faktury je tridsat (30) dni odo dria jej riadneho doruéenia Objedndvatelovi. Faktira musi spifiat
vsetky nalezitosti U¢tovného dokladu podla ustanovenia§ 10 zakona ¢ 431/2002 Z z o uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov a nalezitosti dariového dokladu podla ustanovenia § 71 zdkona ¢ 222/2004 Z z o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak faktira nespifia néleZitosti uréené
platnymi pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednavatel je opravneny vratit faktiru do troch
(3) pracovnych dni od jej dorucenia, pricom za den dorucenia sa povaZzuje den prijatia ozndmenia o tom,
e faktira nespifia vietky dohodnuté naleZitosti Zhotovitefom na prepracovanie, resp. na doplnenie.
Nova lehota splatnosti zacina plynat diiom dorucenia opravenej faktiry Objedndvatelovi, pricom za den
dorucenia opravenej faktury sa povazuje deri prijatia tejto faktury. Zhotovitel je povinny nasledne zaslat
opravenu faktiru doporucene ma adresu Objedndvatela.

6. Objedndavatel uhradi Zhotovitelovi prislusnu faktdru vystavenu v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy, a to
bankovym prevodom na uUcet Zhotovitela, uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy alebo na iny ucet, ktory
Zhotovitel oznami Objedndvatelovi spésobom uvedenym v tejto Zmluve.

7. Za den uskutocnenia platby sa pre potreby Zmluvy povaZzuje den, kedy bola prislusnd platend suma
odpisana z uctu Objednavatela.



& Objednavatel uhradi celd fakturovani sumu vratane DPH a sUCasne vidy plati, Z2 Objednavatel je
opravneny zapocitat jednostranne na akukolvek Zhotovitelom fakturovanu sumu akukolvek ciastku, na
ktorej uhradu vznikol ndrok Objedndvatela vociZhotovitelovi.

9 Objednavatel je povinny uhradit len cenu skutocne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.

10. Objednavatel si vyhradzuje prava na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa Cast diela nebude z podnetu
Objednavatela realizovat.

11. Zhotovitel sa zavazuje platit svojim Subdoddvatelom z riadne vykonané prace riadne a vcas.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

1 Vykonanie Diela riadne a v€as alebo vykonanie Diela s omesSkanim je neoddelitelne spojené s odovzdanim
a prevzatim Diela Objednavatelom.

2 Objednavatel Dielo od Zhotovitela prevezme a Zhotovitel dielo Objedndvatelovi odovzdd na zaklade
Preberacieho protokolu potvrdeného Objedndvatelom a Stavebnym dozorom po vykonani kontroly Diela.

3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol potvrdeny Objedndvateflom a Zhotovitefom bude
obsahovat okrem zakladnych Gdajov aj:

a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného Diela,

b) konstatovanie Objedndvatela, Ze Dielo prebera k uréitému dru, resp. neprebera s uréenim
dévodov,

c) zoznam Zhotovitelom odovzdavanych dokladov,
d) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

e) konstatovanie, Ze diom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruénd lehota diela a dizka
jej trvania,

f)  sdpis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.

4. Zhotovitel pisomne ozndmi Objedndvatelovi Dokoncenie Diela a Objedndvatel zvold do troch (3)
pracovnych dni od ozndmenia preberacie konanie.

5 Po vykonani kontroly Diela Objedndvatelom Zhotovitel upovedomi Objedndvatela o ¢ase potrebnom na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov a o spdsobe ich odstranenia alebo namietne opodstatnenost
vytykanych vad a nedorobkov Objedndvatela. Zhdétovitel pisomne obozndmi Objedndvatela o
skutocnosti, kedy dbjde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spésobe ich odstranenia, a to
do piatich (S) dni odo dra zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela. Pisomny zaznam a vysledky
odborného posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavazny pre obe Zmluvnéstrany.

6. Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov Diela



-zistenych pri preberacom konani, a to aj opakovane aZz dd. t'tplného odstranenia vad a nedorobkov Diela
Zhotovitelom. Objednévatel nie je povinny prevziat Dielo, pokial sa ma fiom vyskytuju vady alebo
nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela, avSak Dielo s povaZuje z odovzdané a prevzaté v
pripade, ak Stavebny dozor postupom podla ods. 10 tohto ¢lanku Zmluvy vyhodnoti Objednavatelom

_yytykané vady a nedorobky za negpodstatnené. Objednave! el je povinny Dielo protokolarne prevziat g s
drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrénia riadnemu uZzivaniu Diela.

7. Po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objedndavatelovi najmenej (pat) S dni
vopred termin konecného odovzdania a prevzatia celého Diela.

8 V termine stanovenom v sulade s podmienkami podia ods. 6 tohto clanku Zmluvy Zmluvné strany
uskutocCnia odovzdanie a prevzatie Diela, pricom Objednavatel potvrdi Zhotovitelovi, Z2 od neho Dielo
prevzal tak, Z Objednavatel podpiSe Preberaci protokol a rovnako Zhotovitel potvrdi Objednéavatelovi,
Ze mu Dielo skuto¢ne odovzdal tak, Z Zhotovitel pripoji na Preberaci protokol svoj podpis.

9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povaZzuje z vykonané riadne a vCas alebo v pripade
prekrocenia terminov podla tejto Zmluvy z Dielo vykonané someskanim.

10. Preberaci protokol sa povazuje @ podpisany a Dielo odovzdané g vtedy, &k Objednavatel bezdévodne
odmietne podpisat Preberaci protokol, najma v pripade, ak Stavebny dozor vyhodnoti Objednavatelom
vytykané vady a nedorobky z neopodstatnené alebo Objedndvatelom vytykané vady a nedorobky z
Zhotovitelom riadne odstranené.

11 V rdmci preberacieho konania je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady
(vyhotovené v slovenskom jazyku):

a) kopia stran Stavebného dennika,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov, certifikaty, vyhlasenia ozhode,

c) doklady o predpisanych skuskach a vykonanych kontroldch v zmysle prislusnych noriem,

d 2 dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela,

e) doklady o odvozoch a likvidacii odpadov vykonanych v sulade so zdkonom ¢& 223/2001 Z z
o odpadoch v zneni neskorsich pravnych predpisov.

12. V pripade nepredloZenia dokladov uvedenych v bode 11. tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelom, nie je

Objednavatel povinny prevziat Dielo.

Clanok Vil
Vlastnicke pravo k Dielu

1 Zmluvné strany s dohodli, 72 Objednavatel je vlastnikom Diela zhotovovaného podla tejto Zmluvy
a sucasne Objedndvatel sa stdva vlastnikom kaZdej Casti a sucasti Diela vratane vietkych veci a materidlov
pouzitych na vyhotovenie Diela ich zhotovenim, zapracovanim alebo zabudovanim do Diela.

2 Zodpovednost za skodu na Diele a nebezpecenstvo nahodného poskodenia alebo znicenia Diela znasa po



dobu vyhotovovania Diela Zhotovitel, nebezpelenstvo Skody ma Di€le prechddza na Objednavatela
momentom Uplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktory bude potvrdeny v Preberacom

protokole.

Clanok IX
Zodpovednost Zhotovitela, zaruka za Dielo

Zhotovitel'..-zodpovedd bez obmedzenia za vSetky Skody spésobené Obj.€!dnavatelovi a inym osobdm, ktoré-
vzniknd na stavbe, zariadeniach existujlucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj ma osobach, pri
pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu na to, ¢ tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatelmi. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi aj za
vSetku Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi omeskanim s riadnym dokoncenim Diela v dohodnutom
termine alebo v pripade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami. Vzhladom na to, Ze Dielo je z casti
financované z nenavratného financného prispevku (dalej ,NFP") plati, Ze v pripade, ak déjde z
doévodu porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy na strane Zhotovitela k strate naroku
Objednavatela na NFP, alebo jeho &ast (napr. kratenie NFP, z dévodu zistenia technickych nedostatkov
na Diele, za ktoré zodpoveda Zhotovitell nahradi Zhotovitel Objednavatelovi vidy Skodu vo vyske
NFP, resp. vo vyske casti NFP, na ktori Objednavatel stratinarok.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky vady Diela v rozsahu podla ustanoveni § 564 a nasl. Obchodného
zdkonnika tym spdsobom, Ze uvSetkych vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby zariadi na
vyzvanie Objedndvatela zacatie ich odstranenia v priebehu maximalne troch (3) pracovnych dni, v pripade
prevadzkovych vypadkov okamzite v priebehu dvadsiatich Styroch (24) hodin, v pripade havarii ihned, ak
sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny vady Diela odstranit v ¢o najkratSej technicky
moznej lehote, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Vady sa povazuju za odstranené v den
uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na
odstranenie vad Diela podla tohto odseku, ak Zhotovitel nenastlpil na odstrdnenie vad Diela ani
v primeranej dodatoCnej lehote poskytnutej mu za tymto UcCelom zo strany Objedndavatela, ma
Objednavatel pravo tieto vady Diela odstranit sdm a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla vlastnej
volby v mene a na Ucet Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykl3,
bez ohladu ma vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny uhradit Objednévatelovi vsetky takto vzniknuté naklady do tridsiatich

(30) dni odo dria dorucenia faktury.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody na Diele, stavbe ako celku, Zariadeniach stavby ¢ Stavenisku, ako
aj za Skody tretich os6b a veci, ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, opravnené osoby
alebo Subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje odstranit, pripadne nahradit Objednavatelovi akukolvek
Skodu, ktoru zapricinil alebo spoOsobil pri realizacii Diela, alebo za ktoru zodpovedd, a to obnovenim
povodného stavu poskodenej Casti stavby alebo ndhradou Skody v plnej vyske.

Zhotovitel poskytuje na realizované Dielo zaruku z kvalitu a akost vykonanych stavebnych prac a na
doddvané vyrobky ako sucast Diela na dobu Sestdesiat (60) mesiacov odo dfia prevzatia Diela
Objednavatefom. To neplati v pripade, ak sa na Diele vyskytnu vady, pri ktorych Zhotovitel preukaze, Ze
neboli spésobené Objednavatelom, tretou osobou, resp. nahodnou udalostou.

Na zariadenia, ktoré sam nevyraba a si sucastou jeho doddavky, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi
zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predlozeného zaruc¢ného listu, minimalne vSak dvadsatstyri (24)
mesiacov. VSetky zaruéné doby zacinaju plynat terminom odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom



bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je v zarucnej dobe opravneny narokovat si pisomne na adrese sidla Zhotovitela bezplatné
odstranenie vad Diela.

L

Zhotovitel nezodpoveda z vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednévatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,

alebo ma fu upozornil Objednavatela a ten trval ma ich poufZiti.

Zaruéna doba na zariadema a materidly, na ktoré sa vztahuje -obmedzend zéruka uréelTa vyrobcom, resp.
zaruka vyplyvajuca z prevadzkového predpisu a materidly s charakterom spotrebného materialu, uplynie
diom urcenym vyrobcom, resp. diiom vyplyvajlucim z prislusného prevadzkového predpisu.

Clanok X
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom Subdodéavatelov a rovnako pri zhotovovani Diela
pouzit ich sluzby, pracu, materidl alebo iné vyrobky, avsak za nimi vykonané casti Diela alebo za nimi
poskytnuté sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky zodpovedd, akoby konal Zhotovitelsam.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo podla ¢lanku VI. bodu 1tejto Zmluvy a v sulade s ostatnymi
podmienkami podla tejt o Zmluvy.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze mu je znamy Ucel, na ktory ma byt Dielo zhotovené, ¢ potvrdzuje svojim
podpisom na tejto Zmluve.

Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria si¢ast Zmluvy a Priloh spolu s ostatnym podkladmi
obdrzanymi od Objedndvatel pred podpisom tejto Zmluvy, riadne oboznamil pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vychodiskové podklady poskytnuté ku diu podpisu tejto Zmluvy su
vhodné a jednoznacné pre zhotovenie Diela a neexistuju Ziadne nedostatky vychodiskovych podkladov,
ktoré by boli prekdzkou zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou a k zhotoveniu Diela pripraveného a
sposobilého na okamzité konanie prislusného stavebného uUradu za ucelom kolaudacie Diela.

Zhotovitel je dalej povinny najma:
a) vykonat Dielo riadne avcas,

b) pri vykondvani Diela postupovat podla pokynov Objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
Objednavatela,

c) pri vykonavani Diela dodrZiavat vSseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto

Zmluvy,

d) pri vykondvani Diela riadit sa vychodiskovymi podkladmi Objedndavatela, zapismi a dohodami
poverenych pracovnikov Zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy,

e) vykondvat Dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a zéroven pri vykonavani Diela vyuZit pracu
len skusenych autorizovanych a opravnenych odbornikov, ¢ uz jeho zamestnancov alebo



Subdodavatelov-,

f) vykonavat Dielo s takym dostatocnym poctom pracovnikov, aby bola vidy pocas vykonavania Diela
zabezpelena bezpecnost pri praci v sulade s ustanoveniami pracovnopravnych predpisov,

zabezpecit miesto plnenia tak, aby ucinne predchadzal spdsobeniu ujmy, d w materidlnej, a to na
majetku Objednavatela, Zhotovitela, jeho zamestnancov, Subdoddvatelov a ich zamestnancov
a vSetkych dalSich tretich oséb, alebo nemateridlnej, a to predovsetkym ra zdravi alebo Zivote

vSetkych uvedenych osob,

g)

h) postupovat v lzkej sucinnosti s prislusnymi zamestnancami Objednavatela alebo s osobami, ktoré
Objednavatel pisomne poveril ma vykondvanie urcitej konkrétnej cinnosti v ramci kontroly

vykonavania Diela,

) umoznit Objednavatelovi kedykolvek na jeho poZiadanie vstupit na Stavenisko za Ucelom kontroly
vykondvania Diela; Objednavatel mé pravo kedykolvek aj bez poZiadania vstupit na Stavenisko z
Ucelom kontroly vykondvania Diela, najmd ak ma oddvodnend pochybnost, Ze Zhotovitel

nepostupuje v sulade s touto Zmluvou,

j) v uzkej sucinnosti s Objednavatelom a Subdodavatelmi zabezpelit moznost skontrolovania
Subdodavatelmi dodavanych sluzieb, materidlu, zariadeni alebo inychvyrobkov,

k) viest Stavebny dennik (vratane fotodokumentacie jednotlivych casti Diela), umoznit
Objedndvatelovi a nim pisomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnut do technickej
dokumentdcie suvisiacej s vykonavanim Diela, a to najma do Stavebného dennika,

1) pocas pracovného Casu zabezpecit trvall pristupnost Stavebného dennika na stavbe; osobami
opravnenymi na vykonavanie zdznamov do Stavebného dennika su: stavbyveduci Zhotovitela, prip.
jeho pisomne menovany zastupca, Stavebny dozor, Projektant,

m) bezodkladne pisomne upozornit Objednavatela ma akukolvek vyznamnd skutoénost tykajucu sa
plnenia tejto Zmluvy, najma o hroziacej alebo vzniknutej Skode na Diele, Stavenisku, inom

majetku, zdravi alebo pravach osob,
n) vykonavat vybrané cinnosti prostrednictvom opravnenych osob,

o) zabezpeclit priebeiné Cistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidaciu
odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytoc¢ného odkladu,

6. Zhotovitel si ma vlastné naklady zabezpecuje najma

a) dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun do miesta plnenia,

b) prevadzkové, prip. aj vyrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela.

7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze je dobre obozndameny s miestom, kde mé byt vykonané Dielo, a rizikami ra
rom a Ze si plne uvedomuje rozsah prac a dodavok, ktoré sa zavdzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonat.
Objednavatel nebude Zhotovitelovi hradit Ziadne naklady a naviac prace vzniknuté z neznalosti miesta,
kde mé byt vykonané Dielo, alebo z akéhokolvek omylu zo stranyZhotovitela.



10.

11,

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat’ miestd-plnenia do siedmich (7) dni po odovzdani Diela Objednava:tel'ovi a
s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho Cinnosti bude nakladat’ a zabezpeci ich odvoz a likvidaciu v sulade so
zakonom & 223/2001 Zz. o odpadoch, v zneni neskorsSich predpisov.

Zhotovitel' pg_veruje vykonom funkcieJlavbyvedlceho uvedeného v Prilo_tie ¢ S tejtoZmluvy. .
Zhotovitel umozni Objednavatel'ovi a Projektantovi kontrolovat' vykonané prace.

PouZité materidly musia spifiat’ vlastnosti stanovené zdkonom NR SR ¢.133/2013 Z z o stavebnych
vyrobkoch v piatnom zneni a zdkona NH R & 264/1999 Z z o technickych poZiadavkach na vyrobky a o

posudzovani zhody v plathom zneni.

Clanok Xi
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel pisomne odovzda Zhotovitel'ovi miesto plnenia (Stavenisko) bez naroku tretich oséb do troch
(3) pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ prevziat' Dielo, ktoré mu bude Zhotovitelom odovzdavané s vadami
a/alebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu a postupovat v slilade s ustanoveniami

¢lanku VI tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut-Zhotovitel'ovi nevyhnutn( stuc¢innost’ potrebnu pri realizacii Diela, a to
bez zbytocného odkladu po tom, ako Zhotovitel' Objednavatela o takdto sucinnost’ poziada. Objednavatel
poskytne predovsetkym spolupdsobenie pri ciastocnych docasnych spdsoboch regulacie dopravy
vjednosmernej premavke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hl'adiska bezpecného spdsobu realizacie

Diela.

Objednavatel’ ma pravo na pisomnu informaciu o akejkol'vek skutocnosti, ktorda mdze spdsobit, Ze Dielo
nebude vykonané riadne avcas.

Objednavatel je povinny zaplatit' cenu Diela podla ¢lanku VI bodu 1 tejto Zmluvy a v sulade s ostatnymi
podmienkami podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi miesto plnenia tak, aby mohol na fom zacat prace v
stlade s Projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel’ s vyhradzuje pravo vykonat’ kontrolu jedenkrat tyzdenne s tym, Ze termin bude spresneny
zapisom v Stavebnom denniku pri odovzdani miesta plnenia. Objednavatel je opravneny vykonavat’
nepretrzity monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného dennika. Objednavatel je opravneny
vstupovat’ na Stavenisko a vykonavat’' kontroly Staveniska kedykol'vek.

Objednavatel sa zavézuje presne vymedzit’ hranice Staveniska.

Objednavatel’ nezodpovedad Zhotovitelovi za ziadnu Skodu vzniknutd Zhotovitelovi poskodenim,
zni¢enim, znehodnotenim d& stratou veci potrebnych na vykonanie Diela, veci pracovnikov vykonavajlcich
Dielo, nech uz sa tieto nachadzaju kdekol'vek.



Clanok Xl Zodp:ovednost
a sankcie

V pripade, ak je Objedndvatel v omeskani s Uhradou"taktury, Zhotovitel md ndrok ra Urok z omeskania
z nezaplatenej Ciastky bez DPH za kaidy den omeskania vo vyske urCenej podla § 1 ods. 1 nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢ 21/2013 Z z, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného

zakonnika.

V pripade, ak Dielo nebude vykonané vcas (s vynimkou pripadov moznej zmeny terminov vykonania Diela
v zmysle ¢lanku V bode 4 a S tejto Zmluvy), Objedndvatel mé ndrok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo
vyske 0,25 % z ceny za Dielo uvedenej v ¢lanku VI bode 1 tejto Zmluvy za kaidy co i len zacaty den
omeskania. Zodpovedajlcu ciastku v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy vo vyske naroku Objednavatela ra
zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny zapocitat na splatnd fakturu, platbu alebo narok Zhotovitela
voCi Objedndvatelovi alebo Ziadat jej zaplatenie od Zhotovitela.

V pripade nedodrzania terminov vykonania Diela v zmysle ¢lanku V tejto Zmluvy alebo v pripade
prerudenia vykondvania Diela, md Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela Uhradu néakladov a
Skod, ktoré mu v tejto suvislosti preukazatelne vznikli alebovznikna.

V pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, pripadne iné porusenia
zmluvnej povinnosti Zhotovitela nebudu odstranené ani v dodatocne poskytnutej lehote na odstranenie
vad a nedorobkov, Objednavatel md narok na zmluvnlu pokutu od Zhotovitela vo vyske 200,- EUR
(slovom: dvesto eur) za kazidy C¢o ilen zadaty den omesSkania az do dria Uplného odstranenia
tychto vad a nedorobkov, a to za kaZdu vadu, resp. nedorobok. Uplnym odstrdnenim vad a nedorobkov
sa rozumie datum pisomného potvrdenia Objednavatela, Ze vady a nedorobky boliodstranené.

V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v lehote dohodnutej ma ich odstranenie reklamovanych
Objednavatelom pocas zaru¢nej doby uvedenej v ¢lanku IX. bode 4 tejto Zmluvy, Objedndvatel ma narok
na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy o i len zacaty den
omeskania a7 do dfa Uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov. Uplnym odstranenim vad
a nedorobkov sa rozumie ddtum pisomného potvrdenia Objedndvatela, Ze vady a nedorobky boli

odstranené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel méd pravo uplatnit si uZhotovitela zmluvni pokutu
i v nasledovnych pripadoch:

a) 2 nedodrZanie terminu vypratania miesta plnenia, vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy
deri omeskania az do terminu vypratania; vypratanim sa rozumie datum pisomného potvrdenia

Objedndvatela vypratanie bolo vykonané;

b) 7 zmenu technického rieSenia Diela bez vedomia Objedndvatela alebo za pouzitie materidlov, ktoré
sl v rozpore s technicko Specifikaciou uréenou na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy (bez ohladu
na to, ¢ dojde k zmene kvalitativnych parametrov vykonaného Diela), vo vyske 10 % z ceny Diela;
Objednavatel ma v tomto pripade pravo pozadovat uvedenie pozmeneného Diela do pdvodného
stavu bezplatne a Zhotovitel je povinny bezplatne uviest pozmenené Dielo do pdvodnéhostavu;

c) ak Zhotovitel odstupi od Zmluvy po jej podpise z dévodov na svojej strane, vo vyske 20% z ceny
Diela;



d ak v Stavebnom denniku budid uvedené chybné, zavadzajluce udaje alebo v Stavebnom denniku
budl chybat Gdaje, ktoré sa bezne do Stavebného dennika zapisuju vo vyske 1.000,- EUR (slovom:

tisic eur) za kazdé jednotlivé pochybenie;

e) = nevedenie Stavebného dennika za kazdy nezaznamenany den zisteny pri nahodnej kontrole
poverenym zastupcom Objednavatela 100,- EUR (slovom: stoeur);

f) . porusenie povin.nosti v stvislosti s bezp ostou  prace a ochranou zdravia pri praci, ktoré moze
ohrozit Zivoty alebo zdravie 0s6b nachéadzajicich sa na Stavenisku, vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
tisic eur) =z kaidé jednotlivé porusenie; za omeskanie Zhotovitela s odstranenim zavad
ohrozujucich bezpeénost a ochranu zdravia os6b na Stavenisku voci terminu uréenému zapisom v
Stavebnom denniku vo vyske 500,- EUR (slovom: péatsto eur) za kazdu jednotlivi zévadu;

g) z porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku N bode 6 pism. b) tejto Zmluvy vo vyske 50, EUR
(slovom: patdesiat eur);

h) z porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku M bode 15 tejto Zmluvy vo vyske 3.000,- EUR (slovom:
tri tisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

i) = stratu Stavebného dennika a v pripade, ak sa Stavebny dennik nebude nepretriite nachadzat
ra Stavenisku vo vyske S.000,- EUR (slovom: pattisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

j) 2= nezabezpecenie pritomnosti zodpovedného veduceho Zhotovitela ma Stavenisku 330,- EUR
(slovom: tristotridsat eur) za kazdy jednotlivy pripad;

k) v pripade takého porusenia tejto Zmluvy, ktoré zakladad narok Objednavatela ma odstupenia od
Zmluvy podla ustanoveni tejto Zmluvy, vo vySke 10% z ceny za Dielo podla ¢lanku VI odseku 1
tejto Zmluvy, tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela na odstUpenie odZmluvy.

7. Zodpovedajucu ciastku v zmysle bodu 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy vo vyske naroku Objedndvatela ma
zmluvnd pokutu je Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na akukolvek faktdru, platbu alebo
narok Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi alebo Ziadat jej zaplatenie od Zhotovitela.

8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek zmluvnej povinnosti alebo zakonnej
povinnosti Zmluvnej strany, uplatnenim ndroku ma zmluvnid pokutu ani Uhradou takéhoto naroku nie je

dotknuté pravo druhej Zmluvnej strany na nahradu skody.

9V pripade, ak zo strany Objednavatela doéjde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, v dosledku ktorého
vznikne Zhotovitelovi Skoda, mé Zhotovitel pravo na ndhradu skody. Rovnaké pravo ma ndhradu sSkody
vznikd Objedndvatelovi v pripade, ak porusenim zmluvnych povinnosti Zhotovitela d6j9e k vzniku Skody

Objednavatelovi.

10. V pripade vzniku Skody sa uhradza celd skutocna Skoda, ktord poskodenej Zmluvnej strane vznikla.



Clanok X
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budld navzdjom dorucovat i>isomnosti v listinnej podobe osobne,
licencovanym kuriérom, faxom alebo postou ako doporucenu zasielku, a to ma adresy sidiel Zmluvnych
stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, pripadne ma iné koreSpondenéné adresy pisomne ozndmené druhej

Zmluvnej strane podla bodu 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisom-Aost zaslana postou doporucene sa povazuje za doru¢ent doom, ked'ju adresat prijal alebo odmietol
prijat. VSetky pisomnosti sa povazuju = dorucené g v pripade, ak Zmluvnd strana svojim konanim alebo
opomenutim zmari dorucenie pisomnosti alebo pisomnost posta vrati ako nedoruéenu, ucinky dorucenia
nastavaju v den, ked bude pisomnost/zasielka vratena druhej Zmluvnejstrane.

Pisomnost dorucovana pisomne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za dorucenu jej odovzdanim.
Ak adresat odmietne pisomnost prevziat, pisomnost sa povazuje za dorucend drfiom jej odmietnutia

potvrdeného osobou, ktord doruduje pisomnost.

V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej ma dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa
Zmluvné strany zavazuju bezodkladne pisomne informovat navzdjom o zmene adresy; v takomto pripade
je pre dorucovanie rozhodujuca nova adresa riadne ozndmend Zmluvnej strane pred odoslanim

pisomnosti.

Clanok XIV Déverné
informacie

Zmluvné strany st povinné zachovavat mléanlivost o dévernych informaciach, ibaze by z tejto Zmluvy alebo
z prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavazok Zmluvnych stran obsiahnuty v tomto ¢lanku
nezanikd ani po ukonceni Ucinnosti tejto Zmluvy. Na Ucely tejto Zmluvy sa za déverné informdcie povazuju
informacie, ktoré sa dozvedela ktordkolvek zo Zmluvnych stran v sdvislosti s uzavretim tejto Zmluvy
alebo plnenim na zdklade tejto Zmluvy alebo informacie, ktoré ktorakolvek zo Zmluvnych stran oznacila

ako doverné.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doéverné informacie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
Zmluvnej strany nevyuZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a ani neumoznia
pristup tretich oséb k dovernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju clenovia organov
Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori si ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou micanlivosti na zdklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Povinnost zachovavat ml¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na:

informacie, ktoré uz su v defi podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den

a)
podpisu tejto Zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacénych prostriedkov;

b) informacie, ktoré sa stand po podpise tejto Zmluvy verejne zndmymi alebo ktoré mozno po tomto
dni ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

c) pripady, kedy na zdklade vseobecne zdvaznych pravnych predpisov alebo na zdklade povinnosti
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uloZenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov musi Zmluvnd strana
poskytnut déverné informacie. V takom pripade je dotknutd Zmluvna strana povinnd informovat
druh( Zmluvnu stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut doverné informacie s uvedenim rozsahu

tejto povinnosti bez zbytocného odkladu;

pripady poskytnutia dévernych informacii profes“i?JnéInym poradcom Zmluvnych stran,
spriaznenym osobdm Zmluvnych stran, bankam poskytujicim financovanie projektu, pokial taka
osoba prevezme ra seba povinnost mléanlivosti podla ods. 1tohto ¢lanku Zmluvy;

pouzitie potrebnych dévernydT informacii v pripadoch'SUdnych, rozhodcovskych, spravnych alebo
inych konaniach vedenych za uGéelom uplatfiovania prav podla tejto Zmluvy.

Samotnd Projektovd dokumentdcia ajej obsah sa nepokladaju za doverné informdcie.

Clanok XV
Ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu mozno ukondit len pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od
Zmluvy uskutoénenym vylucne ra zaklade ustanoveni tejto Zmluvy alebo Obchodného zakonnika.

Objednavatel méd pravo odstupit od tejto Zmluvy najmé v pripade,ak

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel bez primeraného od6vodnenia neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
uréené v projektovej dokumentacii, normach STN a vSeobecné zdvaznych predpisoch alebo vtejto

Zmluve;

Zhotovitel' (aj napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela) pokracuje vo vadnom plneni,
alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstranenie vady) vadu
neodstranil; v pripade vadného pinenia, objednavatel nie je povinny vykonat Uhradu platby a az
do jej odstranenia nie je v omeskani s platenim; vySku takto neuhradenej Cciastky stanovi
Objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien podla oceneného

vykazu vymer,
dojde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnostiZhotovitela;

Zhotovitel bez kvalifikovaného doévodu neprevzal miesto plnenia; nedokdZe zhotovit Dielo alebo
zastavi zhotovenie Diela pred jeho dokoncéenim;

Zhotovitel bez primeraného ddévodu nezacal s vyhotovovanim Diela ani do siedmich (7) dni
po stanovenom termine;

Zhotovitel z jednostrannych dbévodov ma svojej strane nedodrzal termin dokoncenia Dl a ako
celku o viac ako pét (S) pracovnych dni;

dojde k nepodstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela a ten neodstrani porusenie
ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej Objedndvatelom na zdklade pisomného
upozornenia ma porusenie Zmluvy doru¢eného Zhotovitelovi;



h) je protiZhotovitelovi vedené konkurzné konanie, ktoré zacne po podprse tejto Zmluvy.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povazuje najmd omeskanie s Uhradou
faktury o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade odstUp;nia od Zmluvy zo strany Objednavatela v dbsledku podstatného porusenia Zmluvy
Zhotovitelom, nema Zhotovitel ndrok ma Uhradu ndkladov vynaloZenych v suvislosti s plnenim tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny od tejto Zmluvy odstupit; ak dojde k neposkytnutiu sucéinnosti zo strany
Objednavatela a Objedndvatel neodstrdni porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej
Zhotovitelom, nie kratSej ako desat (10) dni odo dnia doruenia vyzvy zo strany Zhotovitela na zdklade
pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doru¢eného Objedndvatelovi.

Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a musi byt druhej Zmluvnej strane dorucené v sulade
s ustanovenim ¢lanku Xl tejto Zmluvy. OdstUpenie od Zmluvy s stdva uUcinnym a Zmluva zanika
momentom dorucenia odstUpenia niektorej zo Zmluvnych strdn alebo driom- vymedzenom v odstupeni,
pricom pravo Zmluvnych stran na ndhradu Skody nie je odstupenim od Zmluvydotknuté.

L. xvi
Vypovedanie zmluvy

Objednavatel moze odstlpit od Zmluvy:

a) uzavretej so Zhotovitelom, ktory nebol v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejnéhosektora;

b) zdobvodov uvedenych v§ 19 ods. 4ZVO.

Vypovednd lehota je jeden mesiac, a zacina plynat prvym diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci
v ktorom bola vypoved dorucend. Pocas trvania vypovednej lehoty je Zhotovitel povinny zabezpecit
Dielo, resp. uZ vykonané stavebné prace pred stratou, zni¢enim alebo odcudzenim a poskytnut
Objednavatelovi vsetku nevyhnutnd sucinnost potrebnd ma prevzatie doposial vykonanym prac a
poskytnut stucéinnost pri odovzdavani rozostavaného Dial novému Zhotovitelovi.

Clanok XVII Prevod
prav a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnena odplatne alebo bezodplatne
previest svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy ma tretiu osobu bez predchadzajiceho
vyslovného pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany s takymto prevodom prav a povinnosti, ako aj
s obsahom a znenim akejkolvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod prav a povinnosti alebo postupenie

pohladdvok vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postlpenie pohladavky je mozné vykonat so sthlasom druhej Zmluvnej
strany len do vysky zakladu dane. Zmluvné strany sa zavazuju vysporiadat dan z pridanej hodnoty v zmysle



zédkona ¢..222/2-004 Z z v zneni neskorsich pravnych predpisov a uhradit jlJ-priamo.

Clanok Xviil
Ostatné ustanovenia

1 Zmluvné strany suhlasia, Ze v pripade, ak medzi nimi v priebehu vykonavania Diela vznikne spor alebo
tento spor vznikne po vykonani Diela a jeho prevzati Objedndvatelom, budd vyvijat snahu vyriesit tento
spor zmluvnymi rokovaniami na Urovni Statutdrnych zastupcov, prip. ich splnomocnencov. Spor nesmie
spOsobit omeskanie vykonavania Diela a nebude dévodom ma zmenu terminov ra vykonanie Diela podla

tejto Zmluvy.

2V pripade, ak bude zahajené konanie pred prislusnym organom opravnenym rozhodovat spory vzniknuté
medzi pravnickymi osobami, a teda aj medzi Zmluvnymi stranami, Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu
vyvijat Usilie o vyrieSenie sporu uzatvorenim zmieru podla prislusnych ustanoveni vseobecne zavazného
pravneho predpisu platného a u¢inného ra Uzemi Slovenskej republiky.

3 Vsetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy st opravnené a prislusné riesit sudy Slovenskej republiky podla
platnych procesnych noriem obsiahnutych vo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisoch platnych
a ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky.

4. Nakolko je Objednavatel prijimatefom finanénych prostriedkov z fondov Eurdpskej Unie a tieto budu
pouzité na Uhradu ceny za Dielo, je Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiacich s plnenim Zmluvy o dielo kedykolvek pocas platnosti a ucéinnosti Zmluvy o dielo a tiez
véetkych zmlGv, na zdklade ktorych si finanéné prostriedky z Kohézneho fondu BJ Objednévatelovi
poskytované a poskytnit opravnenym osobam vsetku potrebnl sucinnost. Za osoby opravnené sa

povazuju:
a) poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprdva finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené

osoby,
c) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané organmi podla pism. a)-d) vsulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
Eurdpskej unie.

Clanok XIX
Vykonova zaruka

1 Zhotovitel'je povinny po uzavreti Zmluvy zriadit wk<:>nov zaruku vo vyske 10 % (slovom: desat percent) z
ceny diela bez DPH (dalej len "vykonova zaruka") pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla zmluvy a verejnému obstardvatelovi voc¢i nemu vznikne akdkolvek pohladavka, a to bud:

a) zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstardvatela uvedeny v zahlavi

Zmluvy alebo



b) zriadenim bankovej z3'lttky v prospech Objednavatela. Takto poskytnutd bankova ta-ruka musi byt
zriadena na celd dobu trvania vykondvania diela, priom Ucéelom jej zriadenia je financné krytie
pripadnych sankénych narokov Objedndvatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni v dosledku
nesplnenia jeho zmluvnych povinnosti Zhotovitela .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel uhradi na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy
vykonovu zaruku do troch (3) pracovnych dni odo dria nadobudnutia UcinnostiZmluvy.

Objednavatel je opravneny pouZit vykonovl zaruku alebo jej cast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektort svoju povinnost uhra'Clit periazné zavazky vratane sankcii a zmluvnych pokut vyplyvajucich zo
Zmluvy. V pripade poutzitia vykonovej zaruky alebo jej casti Objedndvatelom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovd zaruku do plnej vysky, a to najneskdr do piatich (5)
pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavazuje vratit ma Ucet Zhotovitela vykonovu zaruku, resp. jej zvySok, najneskér do
desiatich (10} pracovnych dni od riadneho odovzdania Diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek naroky z tejto Zmluvy vocéi akejkolvek
fakture (aj nesplatnej) a uspokojit sa zo zaruky podla tohto ¢lankuZmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela tykajlucej sa zriadenia alebo doplnenia vykonovej zaruky,

Objednavatel ma:
a) pravo odstupit od Zmluvy o dielo,
b) pravo uplatnit sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH.

Clanok XX
Opravnené osoby a subdodavatelia

Zhotovitel je povinny vykonavat pri plneni Zmluvy vybrané cinnosti prostrednictvom experta, ktorého
pouzil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti v ramci Prieskumu trhu a ktorého udaje si uvedené v

Prilohe ¢ S Zmluvy :
a) Stavbyveduci s odbornym zameranim Pozemné stavby
(dalej aj len ,,Opravnena osoba").
Vykonanie vybranej ¢innosti moze Zhotovitel zabezpedit prostrednictvom inej osoby iba v nevyhnutnych

pripadoch (zdravotnd neschopnost Opravnenej osoby, ukoncenie pracovného pomeru atd.}, pricom
Zhotovitel je povinny zabezpetit a preukazat, e nahradny expert spifia vietky podmienky Gcasti tykajlce



s prislusnej expertn_eJ pozicie stanovené vo Vyzve. Doklady preukazujice splne ie podmienok
Ucasti predlozi Zhotovitel bezodkladne Objednavatelovi.

V pripade ak Zhotovitel mieni realizovat cast predmetu plnenia prostrednictvom
Subdodavatela, Prilohou & 4 tejto Zmluvy je Objednavatelom schvdleny Zoznam
Subdodavatelov, ktor'sa budu podielat na realizacii predmetu plnenia (obchodne meno, sidlo
alebo miesto podnikania, ICO a pod.), a tiez Udajov o osobe oprdvnenej konat =
Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V pripade, ak mé pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit svojich

Subdodavatelov, je povinny re$pektovat nasledovné pravidla:
a) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona ¢ 315/2016 Z z o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh ma zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnu
¢ast predmetu zdkazky v rovnakej kvalite, ako povodny Subdoddavatel a musi spifiat
rovnaké podmienky, ako pévodny Subdodavatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi ndvrh na zmenu Subdoddvatela spolu s
predloZzenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 4 pism. ¢ wyssle a

aktualizovanym znenim Prilohy ¢ 4 musi Zhotovitel predlozit Objednavatelovi najneskér 3

prac<>wné dni pred zacatim planovanej subdodavky. Objednavatel mé pravo zmenu odmietnut,
nie su splnené podmienky uvedené v bode 4. vyssie.

Clanok Xi

Zaverecné

ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zdstupcami obidvoch
Zmluvnych stran a U¢innost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri

zmlav.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy obdrzi
Objednavatel adva
(2) rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych ndsledkov vyplyvajucich zo Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili

platne uzatvoritZmluvu.

Na pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Tato Zmluva moze byt menena alebo dopitiana len pisomriymi o¢islovanymi dodatkami k tejto
Zmluve, ktoré musia byt podpisané obidvoma Zmluvnymi stranami, inak je tdto zmena alebo

doplnenie neplatné.

V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy, vzhladom na neskorSiu legislativnhu
zmenu alebo  z akéhokolvek iného dévodu, stane pravne neucinné alebo neplatné, uvedené

nema za nasledok neplatnost celej Zmluvy.



7. Zoznam priloh tejto Zmluvy:

a) Priloha ¢ 1- Projektova dokumentdcia

(-

b) Priloha ¢ 2- Polozkovy rozpocet - Oceneny vykaz vymer

c) Priloha ¢ 3- Harmonogram prac
d Priloha ¢ 4- Zoznam Subdodavatelov
e) Priloha ¢ S- Oprdvnena osoba

8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek nesuladu textu, resp. obsahu prilohy k
tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, mé vidy prednost prislusna Uprava podla
textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek nesuladu textu, resp.
obsahu prilohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prilohy k tejto Zmluve je
Objednavatel opravneny urdit, ktora Uprava je rozhodujica.

9 Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasuju, Ze jej znenie
presne a Uplne vyjadruje ich skutocnu, slobodnu a vazinu volu, ktora je bez omylu. Zmluvné
strany zaroven vyhlasuju, Ze tdto Zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani @ inych napadne

nevyhodnych podmienok.

V O%&adnici, da28.03.2018

ZaObjedndvatela:

Ing. Marian Pleévko

starosta

Vo Vrutkach, dia 27.07.2017

Za Zhotovitela:  RICOS, a s
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