Zmluva o DIELO ¢ 3008 /2018

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v plathom zneni,
v platnom zneni (d’alej len ,,Zmluva')

uzatvorend medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Obec Oscadnica
Sidlo: Namestie M. Bernata 745, 023 Ol Os¢adnica
Zastipeny: Ing. Maridn Plevko, starosta
ICO: 00314170
DfC: 2020421513
Bankové spojenie: Slovenska sporitelTi.a, a.s.
Cislo uétu:
IBAN:
Web:

(d’alej len ,,Objednavate!'") a

Zhotovitel

Ing. Milan Potocék - mipos
Sidlo: Bajzova 16,010 01 Zilina
Zastipeny: Ing. Milan Potocak
ICO: 35 409 436
DIC: 1020523768
IC DPH: SK1020523768

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

E-mail:

Telefon:

(dalej len ,,Zhotovitel"")

(Objednavatel’ a Zhotovitel' dalej spolu v texte len ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako
»Zmluvna strana'')

Preambula

Zmluva je vysledkom prieskumu trhu realizovanym Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom
v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v platnom zneni (d’alej ,,ZVO"), na obstaranie zakazky s nizkou hodnotou podla§ 117
ZVO s nazvom ,, Znizenie energetickej narocnosti budovy ¢ 2152 - Poziarna zbrojnica.

Clanok!
Uvodné ustanovenia

1. Ugelom tejto Zmluvy je vymedzenie prav a povinnosti medzi Zmluvnymi stranami pri zhotoveni
a realizacii prac a dodavok pre zhotovenie diela pod nazvom ,,Znizenie energetickej ndarocnosti
budovy ¢ 2152 - PoZiarna zbrojnica" v sulade s projektovou dokumentaciou vypracovanou Ing,
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Stanislav Mikovc¢ak, autorizovanym stavebnym inzinierom v marci 20 17(d’alej len ,,Projektova
dokumentiacia'), Zhotovitelom ocenenym vykazom vymer (dalej len ,,vykaz vymer'"), a v
stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Projektova dokumentacia a vykaz vymer
tvoria neoddelitelna sucast’ tejto Zmluvy.

2. Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, u¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a tikony v siidnom,
spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred organmi verejnej moci si opravnené
vykonavat’ vylu¢ne Statutarne organy Zmluvnych stran.

Clanok II
Vymedzenie a vyklad pojmov

I Nasledujuce slova a vyrazy maju v tejto Zmluve uvedené vyznamy, pokial’ z jednotlivych
ustanoveni tejto Zmluvy nevyplyva odlisny vyklad:

1.I.  Dielom sa pre ucely Zmluvy rozumie realizacia stavby: ,,ZniZenie energetickej narocnosti
budovy ¢.s. 2152 - Poziarna stanica" v zmysle tejto Zmluvy podla projektovej
dokumentacie, ktora tvori prilohu ¢ 1 tejto Zmluvy a podla vykazu vymer - oceneného
polozkového rozpoctu, ktoly tvori prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy.

12.  Projektova dokumenticia pre Ucely Zmluvy povazuje za technicky doklad, podla
ktorého bude Dielo realizované. Projektova dokumentacia tvori Prilohu ¢ 1tejto Zmluvy.

13. Projektant sa pre ucely Zmluvy rozumie osoba/osoby v zmluvnom vztahu s
Objednavatel'om a osoby nimi poverené, alebo ich nastupcovia, ktori si zhotovitel'mi
Projektovej dokumentacie.

14.  Pozemok sa pre ucely Zmluvy rozumeju pozemky vo vlastnictve Objednavatela, na
ktorych bude Dielo realizované.

15.  Stavenisko sa pre Ucely Zmluvy rozumie miesto na Pozemku a pripadne vzmysle
Zmluvy na d’al$ich miestach, na ktorom Zhotovitel’ bude Dielo vykonavat.

16. Zariadenie staveniska sa pre ucely Zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické
stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa
ku stavbe budii dodavat’ a ktoré sa spolu so stavbou budu uzivat’.

1.7. Harmonogram pric sa pre uCely Zmluvy rozumie harmonogram prac, vyhotoveny v
zmysle Projektovej dokumentacie Zhotovitelom a odovzdany Objednavatelovi v lehote
do 3 dni od nadobudnutia uCinnosti tejto Zmluvy. Harmonogram prac, pisomne
odsuhlaseny oboma Zmluvnymi stranami, tvori Prilohu ¢ 3 tejto Zmluvy.

18.  Subdodavatel’ sa pre Ucely Zmluvy rozumie zmluvny partner Zhotovitel'a, ktory sa
vedome podiela na zhotoveni Diela tym, ze pre Zhotovitel'a poskytuje sluzby, realizuje
prace alebo dodava tovar.

19.  Prerusenie vykonavania Diela sa pre ucely Zmluvy rozumie kazdé preruSenie
vykonavania Diela bez ohladu na to, kto takéto preruSenie vykondvania Diela
sposobil. V pripade, ak dojde k preruseniu vykonavania Diela z akéhokol'vek doévodu
podla tejto Zmluvy, Zhotovitel' je povinny vykonat’ vSetky opatrenia potrebné na to, aby
doslo k zabezpeceniu Staveniska v takom rozsahu, aby sa G¢inne prediSlo nebezpecenstvu
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vzniku akejkol'vek ujmy na majetku, Zivote alebo zdravi 0sob. Zhotovitel’ je povinny o
kazdom preruseni vykonavania Diela Objednavatela bezodkladne pisomne upovedomit’
s tym, ze pisomné upovedomenie o preruseni vykonavania diela musi obsahovat’ datum
zacCiatku prerusenia vykondvania Diela, predpokladany termin ukoncenia prerusenia
vykonavania Diela, dovod prerusenia vykondvania Diela, navrh na odstranenie prekazok,
ktoré brania vo vykonavani Diela.

1.10. Prieskumom trhu sa pre ucely Zmluvy rozumie postup zadavania zakazky s nizkou
hodnotou v zmysle § 117 ZVO: ,,Znizenie energetickej narocnosti budovy ¢. 2152 -
Poziarna zbrojnica" realizovanym Objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

1.11.  Stavebny dozor sa pre ucely Zmluvy rozumie osoba poverena Objednavatelom, ktora
sleduje sposob a postup uskutociovania stavby tak, aby sa zarncila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie
zariadeni; sleduje vedenie Stavebného dennika, zodpoveda za sulad priestorovej polohy
stavby s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutoénenie stavby, vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil a dodrziavanie
Harmonogramu prac Zhotovitel'om.

1.12.  Stavebny dennik sa pre ucely Zmluvy rozumie pisomny doklad, do ktorého je Zhotovitel
povinny presne a uplne zaznamenat’ vSetky procesy a postupy vykonané pri vykonavani
Diela.

1.13.  Sapis vykonanych priac sa pre UCely Zmluvy rozwnie pisomny supis prac
vykonanych v relevantnom obdobi, vypracovany Zhotovitelom a predlozeny
Objednavatel’ovi.

1.14.  Dokoncenie Diela sa pre ticely Zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Gspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre Diela podla vSeobecne platnych a zavdznych pravnych predpisov.

1.15. Prevzatie a odovzdanie Diela sa pre UucCely Zmluvy rozumie proces za ucasti
Objednavatela a Zhotovitela, pred ktorym a pocas ktor¢ho Objednavatel fyzicky
kontroluje spravnost” vykonania Diela, resp. overuje, ¢ doslo k riadnemu vykonaniu
Diela, ktorého sucastou je vyhotovenie pisomného Preberacieho protokolu.

1.16. Preberaci protokol je pre ucely tejto Zmluvy pisomny doklad, ktorym obe Zmluvné
strany svojimi podpismi potvrdzuju skutocné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou
Zmluvnych stran je sucastou Preberacicho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného

dennika v printovej verzii.

1.17. Zmena Diela sa pre ucely Zmluvy rozumie akékol'vek drobna zmena alebo uprava Diela,
ktorti je potrebné vykonat' z akéhokol'vek doévodu v zaujme predchadzania vzniku ujmy
na majetku, zivote alebo zdravi osob bez vplyvu na rozsah Diela a cenu; tato sa vykona
formou zépisov v Stavebnom denniku. Kazdy zapis o Zmene Diela musi byt podpisany
a odsuhlaseny Objednavatelom (alebo Stavebnym dozorom) a Zhotovitelom, inak je
neplatny. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmi Objednéavatelovi
skuto¢nost, ze moze resp. by malo dojst’ k Zmene Diela.

1.18.  Zaruéna doba sa pre ucely Zmluvy rozumie doba, pocas ktorej Zhotovitel' zodpoveda za
akost’ Diela a ktora je stanovena touto Zmluvou.
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1.19. Vada diela sa pre ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych v Zmluve a vo vSeobecne zavidznych technickych normach a predpisoch a
chybne vykonana praca na Diele.

120. Nedorobok sa rozumie nedokoncena praca oproti stavu dohodnutému vZmluve.

121. Stavebné vyrobky a materidly sa pre UCely Zmluvy rozumie stavebné vyrobky v sulade
s § 43f Stavebného zakona, z ktorych bude zhotovené Dielo.

122.  Obchodny zakonnik sa pre ucely Zmluvy rozumie zakon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

v

123. Stavebny zakon sa pre ucely Zmluvy rozumie zakon ¢ 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov.

124.  Dei sa pre uCely Zmluvy rozumie kalendamy deli, pokial’ v tejto Zmluve, jej dodatkoch
a/alebo prilohach nie je uvedené inak.

125.  Priloha sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie priloha k tejto Zmluve, ktora tvori jej
neoddelitel'nt sticast’.

126. Ostatné slova a vyrazy, ktoré majii vS§eobecne znamy technicky alebo odborny vyznam, sa
v Zmluve pouZzivané v tomto vyzname.

127.  Pokial’ z textu Zmluvy nevyplyva nieco iné, plati, Ze:

a) nadpisy a oznacenia ¢lankov, odsekov a bodov v Zmluve si v nej uvedené len pre ahsiu
orientaciu v texte Zmluvy a nemaju ziaden vplyv na vyklad a usporiadanie jednotlivych
ustanoveni Zmluvy;

b) pojmy, ktorych vyznam je vymedzeny v texte Zmluvy (vratane pojmov uvedenych v
odseku I Zmluvy), sa vztahuju ako najednotné, tak g mnozné ¢islo vymedzeného

pal mu;
o kazdy odkaz na akykol'vek dokument znamend prislusny dokument v zneni jeho
dodatkov a inych zmien (vratane novacii);

d) kazdy odkaz na akykol'vek predpis, pravnu Gpravu alebo akykol'vek dokumentje sticasne
odkazom na (i) pravny predpis, pravnu Upravu alebo akykol'vek iny dokument v zneni
neskorsich predpisov alebo dodatkov a (ii) pravny predpis, pravnu upravu alebo
akykol'vek mny dokument, ktorymi bol pravny predpis, pravna tprava alebo akykol'vek
iny dokument zmeneny, doplneny alebo nahradeny;

e) pojmy s velkymi zaCiatocnymi pismenami, ktorych vyznam nie je vymedzeny v odseku
1Zmluvy a ktoré sa vyskytuju v inych ustanoveniach Zmluvy, maju pre Gcely Zmluvy
vyznam vymedzeny v prislusnych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok III
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ na vlastné nebezpecenstvo, ma vlastné
naklady a na vlastnu zodpovednost’ riadne a v€as Dielo pre Objednavatel’a v sulade s touto
Zmluvou, a zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vcasné a riadne zhotovenie
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Diela sposobom, v lehotach a za podmienok podla tejto Zmluvy.

Clanok IV
Dielo, obsah a rozsah Diela

1. Zhotovitel je povinny pre Objednavatela riadne a vcas vykonat' Dielo podla Projektovej
dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢ 1 Zmluvy, v rozsahu stanovenom v ocenenom vykaze vymer
a zarovell je povinny vykonat’ vSetko, ¢o bude potrebné na to, aby Dielo bolo vo vyslednom stave
dokoncené a prevadzkyschopné.

2. Zhotovitel’'je povinny vykonat’ Dielo tak, aby vSetkyjeho Casti a rovnako Dielo ako celok boli v
stlade s

a) prevzatou technickou Specifikaciou, projektovou dokumentaciou a vykazom vymer,

b) poziadavkami ustanovenymi prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a t€innymi na uzemi Slovenskej republiky, normami STN,EN,

¢) pokynmi Objednavatel’a, ktoré nesmu byt v rozpore s ustanoveniami tejtoZmluvy.

3. Zhotovitel' sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast tejto Zmluvy, vratane
projektovej dokumentacie, oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vSetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov Staveniska
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel ziovell ziskal vsetky informacie o
Stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku $kod na
Stavenisku a Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

5. Odovzdanie Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi sa uskutocni v lehote podla tejto
Zmluvy. O odovzdani Staveniska bude vyhotoveny Preberaci protokol podpisany oboma
Zmluvnymi stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechddza mna
Zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na Stavenisku.

6.V stvislosti so Staveniskom je Zhotovitel' povinny zabezpecit najma:

a) aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané osoby, a to
najmé na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) oznacenie Staveniska,

¢ zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikécie alebo z ucelovej komunikacie na
prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel
zachrannej zdravotnej sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, ajeho
udrziavanie v neposkodenom a Cistom stave,

d umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebnych vyrobkov,

e) odvoz a likvidaciu odpadu, a to v stilade so zakonom ¢ 79/2015 Z. z o odpadoch a o
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zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
f) poriadok a Cistotu na Stavenisku, vjeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

g) bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajicich sa na Stavenisku, a to
zabezpecenim bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla zakona
¢. 124/2006 Z. z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢& 391/2006 Z. z o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach mna pracovisko, nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, nariadenia vlady SR ¢ 387/2006 Z. z o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢ 281 /2006 Z.
z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej manipulacii s
bremenami,

h) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR ¢ 314/2001 Z. z o ochrane
pred poziarmi v plathom zneni a vyhlasky MV SR ¢ 94/2004 Z. z ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
poucenie 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku o bezpeCnosti a ochranu zdravia a
poziarnej ochrane Staveniska a Diela,

) aby sa vSetky osoby nachadzajice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne urcenych a oznacenych Zhotovitelom na tieto tcely,

j  Vvykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok a
meracov energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inzinierskych sieti nachadzajucich
sa na Stavenisku alebo vjeho okoli, najméd podopierat’ ich, zabezpecovat’ ich udrzbu a
opravy prostrednictvom opravnenych osob, pokial’ potreba opravy vznikne v dosledku
okolnosti, za ktoré zodpoveda,

K predchadzanie Skodam na majetku tretich osdb,

1) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ technickych podkladov
alebo ich kopie, potrebnej na uskutocnovanie Diela a na vykon S$tatneho stavebného

dohl'adu,

m) pred dliom odovzdania a prevzatia diela odstranenie vSetkych zariadeni Staveniska,
nadbytocnych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska, pricom toto ustanovenie
sa primerane pouzije g Vv pripade odstrafiovania vad a nedorobkov.

n) Pocas celej realizacie diela bude zabezpeCend moznost’ vyjazdu hasicskych vozidiel
z objektu.

7. Za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a alebo jeho Subdodavatelov a za akékol'vek nasledky
nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a alebo jeho Subdodavatelov podla ustanoveni tejto Zmluvy

priamo zodpoveda Zhotovitel’.

Stavebné vyrobky a materialy

8 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit vSetky Stavebné vyrobky a materidly nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky Stavebné vyrobky a
materidly nevyhnutné pre zhotovenie tejto Casti Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat’ na
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Stavenisku vylucne len Stavebné vyrobky a materidly urCené na realizdciu Diela podla tejto
Zmluvy. Zhotovitel' zabezpe¢i ochranu Stavebnych vyrobkov a materidlov pred poskodenim
alebo zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti.

9 Ohladne Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatel’a v
suvislosti so zhotovenim Diela, m4 Zhotovitel' postavenie predavajuceho a Objednavatel
postavenie kupujuceho. Cena Stavebnych vyrobkov a materidlov, ako g naklady na dopravu
Stavebnych vyrobkov a materidlov na Stavenisko, si zahrnuté v cene Diela podla ¢lanku VI

odseku 1Zmluvy.

10. Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo Skody na Stavebnych vyrobkoch a materialoch, ktoré
zabezpecil pre zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela.

11. Za Stavebné vyrobky a materialy prevzat¢é od Objednavatela na zapracovanie do Diela
zodpoveda Zhotovitel’ ako skladovatel’ podla Obchodného zakonnika.

12. Zhotovitel' zodpoveda za sulad vsetkych Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré pouzil na
zhotovenie Diela, s prislusSnymi pravnymi predpismi platnymi a ¢innymi na uzemi Slovenskej
republiky, vratane aplikovatelnych pravnych noriem Eurdpskej unie, s vychodiskovymi
podkladmi a touto Zmluvou.

13. Ziadna Gast’ Diela nebude zakryta bez sthlasu Objednavatel’a (pri¢om tento sthlas nema povahu
suhlasu s riadnym vykonanim Diela, nepovazuje sa teda za prevzatie Casti Diela). Zhotovitel’
poskytne Objednavatel'ovi plnit moznost’ kontroly a merania tej Casti Diela, ktora ma byt’ zakryta
a vyzve ho najej ukoncenie bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako bude tato Cast’ pripravena na
zakrytie, najneskor vSak tri (3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia Casti
Diela. V opacnom pripade Zhotovitel' zodpoveda za vsetky naklady v suvislosti s odkrytim a
uvedenim do povodného stavu. Stavebny dozor je povinny dostavit’ sa ku kontrole Casti Diela,
ktora ma byt d’alSim postupom prac zakryta, najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia
dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitela.

Stavebny dennik

14. Zhotovitel’ sa zavdzuje v Standardnej forme v stlade s platnymi predpismi viest' Stavebny
dennik na Stavenisku odo dlfa zacatia prac na Diele az do dlfa riadneho odovzdania a prevzatia

Diela.

15. Stavebny dennik bude na Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné donho
vykonavat’ zapisy, a aby Objednavatel’ mohol priebezne kontrolovat’ uskuto¢1'iovanieDiela.

16. Do Stavebného dennika vykonava zaznamy prioritne Zhotovitel’, ako a osoby uvedené v tomto
odseku Zmluvy. Do Stavebného dennika sa zapisuji:

a) vsetky dolezité okolnosti tykajice sa zhotovovania Diela, zaznamy o jednotlivych
vykonavanych pracach vratane ¢asov vykonavania prac,

b) pocet pracovnikov podla profesii,
¢ evidencia techniky na Stavenisku,

d) udaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok ur¢enych v
rozhodnutiach  a dovody tychto odchylok,

e) faktické skutocnosti ovplyvl'iujiice zhotovovanie Diela, najmé dodrziavanie terminu
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17.

18.

19.

20.

21.

vykonania Diela, a to najmi poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu Diela,

§) udaje o konoch uskuto¢nenych na zaklade pokynov Objednavatel’a, najmi o
uskuto¢nenych napravnych opatreniach,

@) datum navstevy Staveniska, zisten¢ skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej

vykonavat’ Statny stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor,

h) zapisy Objednavatela alebo akychkol'vek inych oséb poverenych Objednavatel'om
vykonom kontroly,

) zapisy Stavebného dozoru, Projektanta.

Zapisy do Stavebného dennika vykondvaju za Zhotovitela opravnené osoby. Zapisy si
vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne a mimoriadnych zadznamov.
Denny zaznam sa vykona v cell uskutocnovania Diela po ukonceni vsetkych prac. Denny zaznam
mozno vykonat’ v nasledujuci cll iba vynimo¢ne v odovodnenom pripade.

V pripade, ak si suCastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti a/alebo
stanoviska Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorucit
Objednavatel'ovi sposobom stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje vyjadrit’ k
takymto pripomienkam, ziadostiam alebo stanoviskam najneskor do piatich (5) pracovnych dni
odo dia ich dorucenia.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatelovi kedykol'vek nahliadat’ do Stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi kopiu Stavebného dennika za kazdy
kalendarny mesiac vzdy po jeho uplynuti, a to najneskor do dvoch (2) pracovnych dni.

Pokial’ z ustanoveni tejto Zmluvy alebo prislusného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo
povinnost’ ktorejkol'vek Zmluvnej strany na uskutoCnenie pisomného ukonu voci druhej

Zmluvnej strane, nepovazuje sa za takyto tkon zéapis v Stavebnom denniku.

Clanok V
Terminy plnenia

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi Stavenisko a miesta pre potreby vykonania Diela bez
zbyto¢ného odkladu najneskodr do troch (3) pracovnych dni odo dlfa nadobudnutia G¢innosti tejto

Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje riadne vykonat’ Dielo podla tejto Zmluvy, dodrziavat’ Harmonogram prac
a odovzdat’ Dielo Objednavatel'ovi do 90 dni odo dia odovzdania Staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku okolnosti osobitného zretela po vzajomnej
dohode uzavra pisomny ocislovany dodatok k tejto Zmluve, ktorym primerane upravia terminy
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Harmonogramu prac. Za okolnosti osobitného zretel'a budi Zmluvné strany povazovat’ najméi
nepredvidatelné a neodvratiteIné mimoriadne udalosti, prip. vySSiu moc, ktorych nasledky
nemohol Zhotovitel' predvidat’ alebo odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, a to
napr.: vojna, obCianska vojna, celoStatny odborovy Strajk pracovnikov v stavebnictve, poziar bez
zavinenia Zhotovitel'a alebo nim pouzitych 0sob, vybuch bez zavinenia Zhotovitel'a alebo nim
pouzitych osob, zemetrasenie, zaplava bez zavinenia Zhotovitel'a alebo nfim pouzitych osdb, uder
blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné podmienky. Za okolnosti osobitného zretel'a v
zmysle tohto ustanovenia nebudi Zmluvné strany povazovat: zmeny ekonomického alebo
politického charakteru, zmeny hospodarskych pomerov zhotovitel'a, vypadok dodavky
elektrickej energie, tUrazy a choroby.

4. Zhotovitel’ je zaroveti. opravneny pozadovat zmenu niektorého terminu plnenia Harmonogramu
prac aj v pripade

a) zasahu organu Statnej spravy, ktoré Zhotovitel nezavinil,

b) prekazok sposobenych Objednavatel'om alebo tretou osobou, ktorym nemohol
zabranit’ ani pri vynalozeni vSetkého tsilia, ktoré mozno od neho pozadovat,

¢) prerusenia prac na Diele z dovodov na strane Objednavatela.

5. Zhotovitel' v pripadoch uvedenych v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku Zmluvy nie je v omeskani s
ukoncenim  a odovzdanim Diela a Objednavatel’ nema po tito dobu narok na zmluvna pokutu
dohodnutt pre poruSenie tejto zmluvnej povinnosti ani na nahradu vzniknutej Skody.

6. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi vzdy bezodkladne, najneskér do 24 hodin po prvom
zisteni vzniku okolnosti osobitného zretela pisomne oznamit’, Ze nastala okolnost” osobitného
zretel'a odovodiujuca poziadavku na zmenu niektorého terminu plnenia.

7. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak by Dielo Zhotovitel’ vykonal skoér, ako je ustanovené
v tejto Zmluve, je o tejto skutocnosti povinny pisomne informovat Objednavatela, ktory je
povinny Dielo prevziat’ v skorSom termine oproti terminu dohodnutému v tejto Zmluve.

8 Pokial' z postupu prac na Diele alebo z ingj okolnosti bude zrejmé, ze akykol'vek z terminov
plnenia podla tejto Zmluvy nebude dodrzany alebo méze byt ohrozeny, Objednavatel je
opravneny vyzvat’ Zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup prac na Diele
tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo odstranené omeskanie s vykonom prac.
Zhotovitel' je ma zdklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat zodpovedajice
opatrenia.

9. Zmluvné strany sa dohodli, zZe Objednavatel je opravneny upravovat’ postupnost’ zahajovania
realizanych prac pri dodrzani konecného ukoncenia terminu prac.

10. Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo prerusit’ stavebné prace na nevyhnutne potrebny cas z

dovodov na strane Objednavatela za podmienky ¢asovej nahrady.

Clanok VI
Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo, ktoré Zhotovitel' vykona pre Objednavatel’a je
32 680,- EUR (slovom: pétdesiatdvatisic Sest’stoosemdesiat eur) vratane DPH.
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Cena pozostava z dvoch Casti: 1 Cast’ hasiéi: 32 318,75 €
2. Cast’ byty: 20 361,25 €

2. Zmluvna cena je cena pevna aje totoznd s cenou, ktord Zhotovitel' predlozil vo svojej Ponuke.
Zmluvna cena je premietnutd v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢ 2 Zmluvy.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ len cenu skutocne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.
Objednavatel si vyhradzuje pravo ma pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa ¢ast’ Diela zdovodov
nepredvidatelnych v Case uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatela realizovat.
Zmluvna cena a Vykaz vymer zahfna vSetky ndklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a
dokoncenie Diela a odstranenie vSetkych vad, a zahl'la v sebe vsetky ostatné plnenia v rozsahu a
na zéklade tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontik a Ponuky. Zmluvna cena pokryva vsetky
zmluvné zavézky a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela,
vratane vsetkych Materidlov, suciastok, dielov, cla, dani, persondlneho zabezpecenia, dopravy a
akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné vynalozit’ podla tejto Zmluvy. Pokial' urcité
prace alebo plnenie alebo jej/jeho Cast’ nie si obsiahnuté vo vykaze Vymer ako samostatna
polozka, ma sa za to, Ze cena za tto pracu/plnenie je zahrnutd v ostatnych polozkach Vykazu

vymer.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nema narok na ziadne finan¢né zalohy z ceny Diela.

4. Zhotovitel’ je povinny vystavit Objednavatelovi faktiru za vykonanie Diela do pétnastich (15)
kalendarnych dni odo dia riadneho odovzdania a prevzatia Diela uskutocneného v zmysle ¢lanku
VII tejto Zmluvy, ktorej neoddelitelnii prilohu bude tvorit” supis skutoéne vykonanych prac a
dodavok tovarov odsthlaseny opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran. Objednavatel
overi spravnost’ Zhotovitelom predlozenych supisov skuto¢ne vykonanych prac do piatich (5)
pracovnych dni po ich obdrzani.

5. Splatnost’ faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho dorucenia Objednavatelovi. Faktira
musi spifiat’ vietky naleZitosti uétovného dokladu podla ustanovenia§ 10zékona & 431/2002 Z.
z o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti danového dokladu podl'a ustanovenia
§ 71 zakona €. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak faktira nespilia naleZitosti uréené platnymi pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou,
Objednavatel je opravneny vratit’ faktiru do troch (3) pracovnych dni od jej dorucenia, pri¢om
7za den dorudenia sa povazuje deii prijatia oznamenia o tom, Ze faktiira nespitia vietky dohodnuté
nalezitosti Zhotovitelom na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacina
plynut’ dtiom dorucenia opravenej faktury Objednavatel’ovi, pricom za deti doruCenia opravene;j
faktiry sa povazuje deri prijatia tejto faktiry. Zhotovitel’ je povinny nasledne zaslat’ opraventi
faktiru doporucene na adresu Objednavatel’a.

6. Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi prislusnti faktiru vystaveni v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy, a to bankovym prevodom na tcet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy alebo na
my ucet, ktory Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi sposobom uvedenym v tejto Zmluve.

7. Za deri uskuto¢nenia platby sa pre potreby Zmluvy povazuje deri, kedy bola prislusna platena
suma odpisand z uctu Objednavatela.

& Objednavatel’ uhradi celu fakturovanii sumu vratane DPH a sGcasne vzdy plati, ze Objednavatel
je opravneny zapocitat’ jednostranne na akukol'vek Zhotovitelom fakturovanti sumu aktkol'vek
ciastku, na ktorej tthradu vznikol narok Objednavatela voci Zhotovitel'ovi.

9. Objednavatel je povinny uhradit’ len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.

10. Objednavatel’ si vyhradzuje prava na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa Cast’ diela nebude z
— podnetl1.Objednavatela realizovat.

Strana 10 z23



11. Zhotovitel sa zavézuje platit’ svojim Subdodavatel'om za riadne vykonané prace riadne a vcas.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

L. Vykonanie Diela riadne a v¢as alebo vykonanie Diela s omeSkanim je neoddelite'ne spojené s
odovzdanim a prevzatim Diela Objednéavatel'om.

2. Objednavatel’ Dielo od Zhotovitel'a prevezme a Zhotovitel’ dielo Objednavatel'ovi odovzda na
zaklade Preberacieho protokolu potvrdeného Objednavatelom a Stavebnym dozorom po
vykonani kontroly Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitelom
bude obsahovat’ okrem zékladnych udajov aj:

a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného Diela,

b) konsStatovanie Objednavatela, Zze Dielo prebera k urcitému diiu, resp. neprebera s
uréenim dovodov,

¢) zoznam Zhotovitelom odovzdavanych dokladov,
d) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

e) konstatovanie, ze dilom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynit’ zarucna lehota
diela a dlzkajej trvania,

§) sapis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.

4. Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi Dokoncenie Diela a Objednavatel’ zvola do troch
(3) pracovnych dni od oznamenia preberacie konanie.

5 Po vykonani kontroly Diela Objednavatelom Zhotovitel' upovedomi Objednavatela o Case
potrebnom na odstranenie zistenych vad a nedorobkov a o spdsobe ich odstranenia alebo
namietne opodstatnenost’ vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel' pisomne
oboznami Objednavatela o skuto¢nosti, kedy dojde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov,
ako a o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dlla zistenia predmetnych vad a
nedorobkov Diela. Pisomny zaznam a vysledky odborného posudenia vytykanych vad a
nedorobkov je zaviazny pre obe Zmluvnéstrany.

6. Objednavatel’ je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani, a to g opakovane az do tplného odstranenia
vad a nedorobkov Diela Zhotovitelom. Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo, pokial’ sa
na 110l1vyskytuju vady alebo nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela, avsak Dielo sa
povazuje za odovzdané a prevzaté v pripade, ak Stavebny dozor postupom podla ods. 10tohto
¢lanku Zmluvy vyhodnoti Objednavatelom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené.
Objednavatel’ je povinny Dielo protokolarne prevziat' g s drobnymi vadami a nedorobkami,
ktoré nebrania riadnemu uzivaniuDiela.

7. Po tplnom odstraneni vad a nedorobkov Diela Zhotovitel oznami Objednéavatel'ovi najmene;
(pat) 5 dni vopred termin konecného odovzdania a prevzatia celého Diela.

8 __V termine stanovenom v stulade s podmienkami podla ods. 6 tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné
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strany uskutocnia odovzdanie a prevzatie Diela, pricom Objednavatel’ potvrdi Zhotovitel'ovi, ze
od neho Dielo prevzal tak, ze Objednavatel’ podpise Preberaci protokol a rovnako Zhotovitel
potvrdi Objednavatelovi, ze nu Dielo skutocne odovzdal tak, Ze Zhotovitel’ pripoji na Preberaci

protokol svoj podpis.

9. Okamihom podpisu Preberacicho protokolu sa Dielo povazuje za vykonané riadne a vcas alebo
v pripade prekrocenia terminov podla tejto Zmluvy za Dielo vykonané someskanim.

10, Preberaci protokol sa povazuje za podpisany a Dielo odovzdané a vtedy, ak Objednavatel
bezdovodne odmietne podpisat’ Preberaci protokol, najmd v pripade, ak Stavebny dozor
vyhodnoti Objednavatelom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo
Objednavatelom vytykané¢ vady a nedorobky za Zhotovitel'om riadne odstranené.

11. V ramci preberacicho konania je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi nasledovné
doklady (vyhotovené v slovenskomjazyku):

a) kopia stran Stavebného dennika,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty, vyhlasenia ozhode,

¢ doklady o predpisanych sktskach a vykonanych kontrolach v zmysle prislusnych noriem,

d doklady o odvozoch a likvidacii odpadov vykonanych v stlade so zakonom ¢
79/2015 Z. z o odpadoch v zneni neskorsich pravnych predpisov.

12. 'V pripade nepredloZenia dokladov uvedenych v bode 1l tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel'om,
nie je Objednavatel’ povinny prevziat’ Dielo.

Clanok VIIL
Vlastnicke pravo k Dielu

I Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’je vlastnikom Diela zhotovovaného podla tejto
Zmluvy a sucasne Objednavatel sa stava vlastnikom kazdej Casti a sucasti Diela vratane vSetkych
veci a materidlov pouzitych na vyhotovenie Diela ich zhotovenim, zapracovanim alebo
zabudovanim doDiela.

2. Zodpovednost’ za Skodu na Diele a nebezpecenstvo nahodného poskodenia alebo znicenia Diela
znasa po dobu vyhotovovania Diela Zhotovitel, nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na
Objednavatel'a momentom uplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktory bude potvrdeny
v Preberacom protokole.

Clanok IX.
Zodpovednost’ Zhotovitela, zaruka za Dielo

1. Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody spdsobené Objednavatelovi a inym
osobam, ktoré vzniknu na stavbe, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako
g na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i tieto prace budii vykonané
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatel'mi. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi g za vSetku Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi omeSkanim s
riadnym dokoncenim Diela v dohodnutom termine alebo v pripade vyhotovenia Diela s vadami
a nedorobkami. VzhPadom na to, Ze Dielo je z ¢asti financované prostrednictvom
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rozpoctovej kapitoly Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ma ziklade zmluvy
o poskytnuti dotacie uzavreta v zmysle § 51 Obcianskeho zakonnika plati, Ze v pripade,
ak dojde z doévodu poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy na strane
Zhotovitela k strate naroku Objednavatel’a na dotaciu, alebo jej ¢asti nahradi Zhotovitel’
Objednavatel’ovi vidy Skodu vo vySke dotacie, resp. vo vySke ¢asti dotacie, ma ktoru
Objednavatel’ strati narok.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady Diela v rozsahu podla ustanoveni § 564 a nasl.
Obchodného zakonnika tym spdsobom, Ze u vSetkych vad, ktoré sa objavia v ramei dohodnute;j
zarucnej doby zariadi na vyzvanie Objednavatel'a zacatie ich odstranenia v priebehu maximalne
troch (3) pracovnych dni, v pripade prevadzkovych vypadkov okamzite v priebehu dvadsiatich
Styroch (24) hodin, v pripade havarii ihned’, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
je povinny vady Diela odstranit’ v ¢o najkratSej technicky moznej lehote, pokial’ sa Zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak. Vady sa povazuji za odstranené v ¢ll uvedeny v pisomnom
potvrdeni Objednavatel'a. V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstranenie vad
Diela podla tohto odseku, ak Zhotovitel nenastipil na odstranenie vad Diela ani v
primeranej dodatocnej lehote poskytnutej nmu za tymto ucelom zo strany Objedndvatela, ma
Objednavatel’ pravo tieto vady Diela odstranit’ sam a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla
vlastnej vol'by v mene a na ucet Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena
ako cena obvykla, bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov
uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny uhradit Objednéavatel'ovi vSetky takto
vzniknuté naklady do tridsiatich (30) dni odo dlfs dorucenia faktary.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na Diele, stavbe ako celku, Zariadeniach stavby ¢i
Stavenisku, ako g za Skody tretich osdb a veci, ktoré sposobil Zhotovitel’, jeho zamestnanci,
pracovnici, opravnené osoby alebo Subdodavatelia. Zhotovitel’ sa zavéizuje odstranit, pripadne
nahradit’ Objednavatelovi aktkol'vek Skodu, ktora zapricinil alebo spdsobil pri realizacii Diela,
alebo za ktorti zodpoveda, a to obnovenim pdvodného stavu poskodenej Casti stavby alebo
nahradou Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' poskytuje na realizované Dielo zaruku za kvalitu a akost’ vykonanych stavebnych
prac a na dodavané vyrobky ako sucast’ Diela na dobu dvadsat’$tyri (24) mesiacov odo dlfa
prevzatia Diela Objednavatel'om. To neplati v pripade, ak sa na Diele vyskytnu vady, pri ktorych
Zhotovitel' preukaze, 7z neboli sposobené Objednavatelom, tretou osobou, resp. nahodnou
udalost’ou.

Na zariadenia, ktoré sam nevyraba a si sucastou jeho dodavky, poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predlozeného zaru¢ného listu,
minimalne vSak dvadsatStyri (24) mesiacov. Vsetky zarucné doby zacinaju plynut’ terminom
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je v zarucnej dobe opravneny narokovat’ si pisomne na adrese sidla Zhotovitel'a
bezplatné odstranenie vad Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na fu upozornil Objednavatel’a a ten trval na ich pouziti.

Zaru¢nad doba na zariadenia a materidly, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka urCena
vyrobcom, resp. zaruka vyplyvajuca z prevadzkového predpisu a materialy s charakterom
spotrebného materidlu, uplynie dll0m uréenym vyrobcom, resp. dll0m vyplyvajucim z
prislusného prevadzkového predpisu.
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Clanok X.
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel' je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom Subdodavatelov a rovnako pri
zhotovovani Diela pouZit’ ich sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky, avSak za nimi vykonané
casti Diela alebo za nimi poskytnuté sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky zodpoveda, akoby
konal Zhotovitel' sam.

Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo pod la ¢lanku V1. bodu 1 tejto Zmluvy a v si lade
s ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze2 mu je znamy ucel, na ktory ma byt Dielo zhotovené, o
potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sucast’ Zmluvy a Priloh spolu s ostatnym
podkladmi obdrzanymi od Objednavatel’ pred podpisom tejto Zmluvy, riadne oboznamil pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vychodiskové podklady poskytnuté ku dfo
podpisu tejto Zmluvy si vhodné  ajednoznacné pre zhotovenie Diela a neexistuju Ziadne
nedostatky vychodiskovych podkladov, ktoré by boli prekazkou zhotovenia Diela v stlade s touto
Zmluvou a k zhotoveniu Diela pripraveného a spdsobilého na okamzité konanie prislusného
stavebného uradu za Gcelom kolaudacieDiela.

Zhotovitel'je d’alej povinny najmé:
a) vykonat’ Dielo riadne a vcas,

b pri vykonavani Diela postupovat’ podl'a pokynov Objednavatel’a, resp. opravnenej
osoby Objednavatel’a,

© pr vykonavani Diela dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a
podmienky tejto Zmluvy, pri vykonavani Diela riadit’ sa vychodiskovymi podkladmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych pracovnikov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy,

d vykonavat Dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a zaroveli pri vykonavani Diela
vyuzit' pracu len skusenych autorizovanych a opravnenych odbornikov, ¢ uz jeho
zamestnancov alebo Subdodavatel'ov,

e) vykonavat Dielo s takym dostatocnym poctom pracovnikov, aby bola vzdy pocas
vykonavania Diela zabezpecena bezpecnost’ pri praci v sulade s ustanoveniami
pracovnopravnych predpisov,

fi zabezpeCit miesto plnenia tak, aby ucinne predchadzal spdsobeniu Ulmy, & uz
materidlnej, a to na majetku Objednavatela, Zhotovitela, jeho zamestnancov,
Subdodavatelov a ich  zamestnancov a vsetkych dalSich tretich os6b, alebo
nematerialnej, a to predovsetkym na zdravi alebo zivote vSetkych uvedenych osob,

g postupovat’ v Uzkej sucinnosti s prislusnymi zamestnancami Objednavatela alebo s
osobami, ktoré Objednavatel’ pisomne poveril na vykonavanie urcitej konkrétnej ¢innosti
v ramci kontroly vykonavania Diela,

h) umoznit’ Objednavatelovi kedykol'vek na jeho poziadanie vstupit na Stavenisko za
licelorn_kontroly_vykonavania_Diela;_Objednavatel_ma_pravo_kedykol'vek aj_bez
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poziadania vstipit’ na Stavenisko za ucelom kontroly vykonavania Diela, najméd ak ma
oddvodnent pochybnost’, Ze Zhotovitel’ nepostupuje v stlade s touto Zmluvou,

) v uzkej sucinnosti s Objednavatelom a Subdodavatelmi zabezpecit moznost
skontrolovania Subdodéavatelmi dodavanych sluzieb, materidlu, zariadeni alebo inych
vyrobkov,

j) viest Stavebny dennik (vratane fotodokumentacie jednotlivych Casti Diela), umoznit
Objednavatel'ovi a nim pisomne poverenej osobe a bez ich vyzvania nahliadnut’ do
technickej dokumentacie suvisiacej s vykonavanim Diela, a to najmid do Stavebného
dennika,

K pocas pracovného Casu zabezpecit trvalu pristupnost’ Stavebného dennika na stavbe;
osobami opravnenymi na vykonavanie zaznamov do Stavebného dennika si: stavbyveduci
Zhotovitel’a, prip. jeho pisomne menovany zastupca, Stavebny dozor, Projektant,

) bezodkladne pisomne upozornit' Objednavatela na akukol'vek vyznamnu skutoénost
tykajicu sa plnenia tejto Zmluvy, najméd o hroziacej alebo vzniknutej Skode na Diele,
Stavenisku, inom majetku, zdravi alebo pravach osob,

m) vykonavat’ vybrané ¢innosti prostrednictvom opravnenych osob,

n) zabezpecit' priebezné Cistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a
likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na zhotovovanom Diele, a to bez
zbytocného odkladu,

6. Zhotovitel si na vlastné naklady zabezpecuje najma

a) dopravu vsetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun do
miesta plnenia,

b) prevadzkové, prip. g vyrobné zariadenia miesta plnenia pre potrebyzhotovenia Diela.

7. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze je dobre oboznameny s miestom, kde ma byt vykonané Dielo, a
rizikami na fiom a Ze s plne uvedomuje rozsah prac a dodavok, ktoré sa zavizuje v zmysle tejto
Zmluvy vykonat. Objednavatel nebude Zhotovitel'ovi hradit’ Zziadne naklady a naviac prace
vzniknuté z neznalosti miesta, kde ma byt vykonané Dielo, alebo z akéhokol'vek omylu zo strany

Zhotovitela.

8 Zhotovitel' sa zavdzuje vypratat miesto plnenia do siedmich (7) dni po odovzdani Diela
Objednavatel'ovi a s odpadmi, ktoré vznikli prijeho Cinnosti bude nakladat’ a zabezpeci ich odvoz
a likvidaciu v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov.

9. Zhotovitel' zabezpecuje vykon funkcie stavbyvediceho opravnenou osobou.
10. Zhotovitel umozni Objednavatelovi a Projektantovi kontrolovat’ vykonané prace.
11. Pouzité materidly musia spiliaf vlastnosti stanovené zakonom NR SR ¢&.133/2013 Z z o

stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢ 264/1999 Z z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni.
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Clanok XI.
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ pisomne odovzda Zhotovitel'ovi miesto plnenia (Stavenisko) bez naroku tretich
0s0b do troch (3) pracovnych dni odo dtia nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ prevziat’ Dielo, ktoré mu bude Zhotovitel'om odovzdavané s
vadami a/alebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu a postupovat’ v stlade s
ustanoveniami ¢lanku VII tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytniut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutnt sucinnost’ potrebnu pri realizacii
Diela, a to bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako Zhotovitel' Objednavatel’a o takiito stcinnost’
poziada. Objednavatel’ poskytne predovsetkym spolupdsobenie pri Ciastocnych docasnych
sposoboch regulacie dopravy vjednosmernej premavke na miestach, kde to bude nevyhnutné
z hl'adiska bezpecného sposobu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo na pisomnu informaciu o akejkol'vek skutocnosti, ktora moze sposobit’,
ze Dielo nebude vykonané riadne a vcas.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu Diela podla ¢lanku VI bodu 1 tejto Zmluvy a v sulade s
ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat” Zhotovitelovi miesto plnenia tak, aby mohol na 110111zacat’
prace v stlade s Projektovou dokumentaciou a podmienkami tejtoZmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat’ kontrolu jedenkrat tyzdenne s tym, Zze termin bude
spresneny zapisom v Stavebnom denniku pri odovzdani miesta plnenia. Objednavatel je
opravneny vykonavat’ nepretrzity monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného dennika.
Objednavatel’ je opravneny vstupovat na Stavenisko a vykonavat kontroly Staveniska

kedykol'vek.

Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelovi za ziadnu Skodu vzniknuti Zhotovitel'ovi
poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim ¢i stratou veci potrebnych na vykonanie Diela, veci
pracovnikov vykonavajucich Dielo, nech uz sa tieto nachadzaji kdekol'vek.

Clanok XIL.
Zodpovednost’ a sankcie

V pripade, ak je Objednavatel’ v omeskani s tthradou faktiry, Zhotovitel ma narok na trok z
omeskania  z nezaplatenej Ciastky bez DPH za kazdy defi omeskania vo vyske urCenej podla
§ 1 ods. | nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zékonnika.

V pripade, ak Dielo nebude vykonané véas (s vynimkou pripadov moznej zmeny terminov
vykonania Diela v zmysle ¢lanku V bode 4 a 5 tejto Zmluvy), Objednédvatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu od Zhotovitel'a vo vyske 0,25 % z ceny za Dielo uvedenej v ¢lanku VI bode 1 tejto
Zmluvy za kazdy ¢o i len zaCaty deti omeSkania. Zodpovedajucu ciastku v zmysle tohto
ustanovenia Zmluvy vo vyske naroku Objednavatela na zmluvni pokutu je Objednavatel
opravneny zapocitat’ na splatni fakturu, platbu alebo narok Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi
alebo ziadat'jej zaplatenie od Zhotovitela.

V pripade nedodrzania terminov vykonania Diela v zmysle ¢lanku V tejto Zmluvy alebo v
pripade prerusenia vykonavania Diela, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradu
nakladov a $kod, ktoré nmu v tejto suvislosti preukazatel'ne vznikli alebo vzniknu.
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4. 'V pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, pripadne iné
porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitel'a nebudi odstranené ani v dodatocne poskytnutej lehote
na odstranenie vad a nedorobkov, Objednavatel’ ma narok na zmluvna pokutu od Zhotovitel'a vo
vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy Co ilen zacaty deti omeSkania az do dlfa
tiplného odstranenia tychto vad a nedorobkov, a to za kazd vadu, resp. nedorobok. Uplnym
odstranenim vad a nedorobkov sa rozumie datum pisomného potvrdenia Objednavatel’a, Zze vady
a nedorobky boli odstranené.

5. 'V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstranenie
reklamovanych Objednavatelom pocas zarucnej doby uvedenej v Clanku IX. bode 4 tejto
Zmluvy, Objednavatel’ ma narok na zmluvnil pokutu od Zhotovitela vo vyske 50,- EUR (slovom:
pétdesiat eur) za kazdy o ilen zacaty ll omeskania az do drfa Uplného odstranenia tychto
vad a nedorobkov. Uplnym odstranenim vad  a nedorobkov sa rozumie datum pisomného
potvrdenia Objednavatel’a, Ze vady a nedorobky boli odstranené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, z2 Objednavatel ma pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu
pokutu 1iv nasledovnych pripadoch:

a) za nedodrzanie terminu vypratania miesta plnenia, vo vyske 50,- EUR (slovom: pétdesiat
eur) za kazdy derffi omeskania az do terminu vypratania; vypratanim sa rozumie datum
pisomného potvrdenia Objednéavatel’a vypratanie bolo vykonang;

b za zmenu technického rieSenia Diela bez vedomia Objednavatela alebo za pouzitie
materialov, ktoré si v rozpore s technickou Specifikdciou ur¢enou na vykonanie Diela
podla tejto Zmluvy (bez ohladu na to, ¢i ddjde k zmene kvalitativnych parametrov
vykonaného Diela), vo vyske 10 % z ceny Diela; Objednavatel’ ma v tomto pripade pravo
pozadovat’ uvedenie pozmeneného Diela do povodného stavu bezplatne a Zhotovitel je
povinny bezplatne uviest' pozmenené Dielo do pdvodného stavu;

o ak Zhotovitel' odstiipi od Zmluvy po jej podpise z dévodov na svojej strane, vo vyske
20% z ceny Diela;

d) ak v Stavebnom denniku budi uvedené chybné, zavadzajuce tdaje alebo v Stavebnom
denniku budu chybat’ Gdaje, ktoré sa bezne do Stavebného dennika zapisuju vo vyske 500,-
EUR (slovom: pétsto eur) za kazdé jednotlivé pochybenie;

¢) za nevedenie Stavebného dennika za kazdy nezaznamenany deii zisteny pri nahodnej
kontrole poverenym zastupcom Objednavatel'a 50,- EUR (slovom: pétdesiateur);

) za poruSenie povinnosti v suvislosti s bezpecnost'ou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré moéze ohrozit’ Zivoty alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, vo vyske
500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie;

g za omeskanie Zhotovitela s odstranenim zavad ohrozujucich bezpecnost' a ochranu
zdravia 0sob na Stavenisku voéi terminu uréenému zapisom v Stavebnom denniku vo
vyske 250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdd jednotlivl zavadu;

h) za porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku LV bode 6 pism. b) tejto Zmluvy vo vyske 50,-
EUR (slovom: pétdesiat eur);

) za poruSenie povinnosti uvedenej v ¢lanku LV bode 15 tejto Zmluvy vo vyske 500,- EUR
(slovom: pét’sto eur) za kazdy jednotlivy pripad;
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j 2 stratu Stavebného dennika a v pripade, ak sa Stavebny dennik nebude nepretrzite
nachadzat’ na Stavenisku vo vyske 500,- EUR (slovom: pit'sto eur) za kazdy jednotlivy
pripad;

K v pripade takého porusenia tejto Zmluvy, ktoré zaklada narok Objednavatela na
odstipenia od Zmluvy podla ustanoveni tejto Zmluvy, vo vyske 10 z ceny za Dielo
podla ¢lanku VI odseku 1 tejto Zmluvy, tym nie je dotknuté pravo Objednédvatel’a na
odstiipenie od Zmluvy.

7. Zodpovedajucu ciastku v zmysle bodu 1a 2 tohto ¢lanku Zmluvy vo vyske naroku Objednavatel’a
na zmluvnil pokutu je Objedndvatel’ opravneny jednostranne zapoditat’ na akukol'vek fakturu,
platbu alebo narok Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi alebo ziadat jej zaplatenie od Zhotovitela.

8 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia ktorejkol'vek zmluvnej povinnosti alebo
zakonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu ani thradou
takéhoto naroku nie je dotknuté pravo druhej Zmluvnej strany na nahradu $kody.

9. 'V pripade, ak zo strany Objednavatela dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, v dosledku
ktorého vznikne Zhotovitel'ovi skoda, ma Zhotovitel’ pravo na nahradu skody. Rovnaké pravo na
nadhradu Skody vznikda Objednavatelovi v pripade, ak porusenim zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a dojde k vzniku skody Objednavatelovi.

10, V pripade vzniku Skody sa uhradza cela skutocna Skoda, ktora poskodenej Zmluvnej strane
vznikla.

Clanok XIIL
Dorucovanie

L. Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budi navzajom dorucovat’ pisomnosti v listinnej podobe osobne,
licencovanym kuriérom, faxom alebo postou ako doporucenu zasielku, a to na adresy sidiel
Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, pripadne na iné koreSpondencné adresy pisomne
oznamené druhej Zmluvnej strane podla bodu 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

2. Pisomnost’ zaslana postou doporucene sa povazuje za doru¢enu dliom, ked’ju adresat prijal alebo
odmietol prijat. VSetky pisomnosti sa povazuju za dorucené g v pripade, ak Zmluvna strana
svojim konanim alebo opomenutim zmari dorucenie pisomnosti alebo pisomnost’ posta vrati ako
nedorucenu, uc€inky dorucenia nastavaju v der\ ked’ bude pisomnost/zésielka vratena druhej
Zmluvnej strane.

3. Pisomnost dorucovana pisomne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za dorucenu jej
odovzdanim. Ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, pisomnost’ sa povazuje za dorucenu
dliom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktora dorucuje pisomnost. V pripade akejkol'vek
zmeny adresy urcenej ma dorucovanie pisomnosti na zéklade tejto Zmluvy sa Zmluvné strany
zavazuju bezodkladne pisomne informovat’ navzdjom o zmene adresy; v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odoslanim
pisomnosti.
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Clanok XIV.
Doverné informacie

Zmluvné strany si povinné zachovavat’ ml¢anlivost’ o dévernych informaciach, ibaze by z tejto
Zmluvy alebo z prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavdzok Zmluvnych stran
obsiahnuty v tomto ¢lanku nezanikd ani po ukonceni u€innosti tejto Zmluvy. Na ucely tejto
Zmluvy sa za doverné nb rmécie povazuji inb rmacie, ktoré sa dozvedela ktordkolvek zo
Zmluvnych stran v suvislosti s uzavretim tejto Zmluvy alebo plnenim na zéklade tejto Zmluvy
alebo informacie, ktoré ktorakol'vek zo Zmluvnych stran oznacila ako ddverné.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze doverné informacie bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyuziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a
ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju
¢lenovia organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori si
ohl'adne m spristupnenych informdcii viazani povinnostou ml¢anlivosti na zaklade vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ o dévernych informaciach sa nevztahuje na:

a) informacie, ktoré¢ uz si v deii podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné
uz v defi. podpisu tejto Zmluvy ziskat’ z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

b) informacie, ktoré sa stani po podpise tejto Zmluvy verejne zndmymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat’ z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

¢ pripady, kedy na zaklade vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo na zaklade
povinnosti uloZenej postupom podla vseobecne zavédznych pravnych predpisov musi
Zmluvna strana poskytnut’ doverné informacie. V takom pripade je dotknutd Zmluvna
strana povinnd informovat’ druht Zmluvnu stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut
doverné nb rmacie s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbytoéného odkladu;

d pripady poskytnutia dovernych informacii profesiondlnym poradcom Zmluvnych stran,
spriaznenym osobam Zmluvnych stran, bankam poskytujicim financovanie projektu,
pokial’ taka osoba prevezme na seba povinnost’ mlcanlivosti podla ods. 1 tohto ¢lanku

Zmluvy;

e) pouzitie potrebnych dovernych informacii v pripadoch stdnych, rozhodcovskych,
spravnych alebo inych konaniach vedenych za tcelom uplatiovania prav podla tejto
Zmluvy.

Samotna Projektova dokumentacia ajej obsah sa nepokladaji zadéverné informéacie.

Clanok XV.
Ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu mozno ukonCit’ len pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym
odstupenim od Zmluvy uskutocnenym vyluéne na zédklade ustanoveni tejto Zmluvy alebo

Obchodného zakonnika.

a) Objednavatel’ ma pravo odstlpit’ od tejto Zmluvy najmé v pripade,ak Zhotovitel' bez
primeraného odovodnenia neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky urcené
v projektovej dokumentacii, normach STN a vSeobecné zavéiznych predpisoch alebo v

tejto Zmluve;
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b) Zhotovitel' (aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel'a) pokracuje vo vadnom
plneni, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na
odstranenie vady) vadu neodstranil; v pripade vadného plnenia, objednavatel’ nie je
povinny vykonat’ uhradu platby a az do jej odstranenia nieje v omeskani s platenim; vysku
takto neuhradenej ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného plnenia
ajednotkovych cien podla ocenenéhovykazu vymer,

¢) dojde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a;

d) Zhotovitel' bez kvalifikovaného dovodu neprevzal miesto plnenia; nedokaze zhotovit
Dielo alebo zastavi zhotovenie Diela pred jeho dokon¢enim;

e) Zhotovitel’ bez primeraného dévodu nezacal s vyhotovovanim Diela ani do siedmich
(7) dni po stanovenom termine;

§)  Zhotovitel zjednostrannych dévodov na svojej strane nedodrzal termin dokoncenia Diela
ako celku o viac ako péat’ (5) pracovnych dni;

g ddjde k nepodstatnému poruSeniu zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a a ten neodstrani
porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na zaklade
pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doruc¢eného Zhotovitel'ovi;

h) je proti Zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, ktoré zacne po podpise tejto Zmluvy.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povazuje najmid omeskanie s
uhradou faktiry o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela v dosledku podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitel'om, nema Zhotovitel’ narok na uhradu nakladov vynalozenych v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny od tejto Zmluvy odsttpit, ak dojde k neposkytnutiu sucinnosti zo strany
Objednavatela a Objednavatel neodstrani porusenie ani v dodatocnej primeranej lehote
poskytnutej Zhotovitelom, nie kratSej ako desat’ (10) dni odo dIfa dorucenia vyzvy zo strany
Zhotovitela mna zaklade pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doruceného
Objednavatelovi.

Odsttpenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne a musi byt druhej Zmluvnej strane dorucené
v stlade s ustanovenim Clanku XIT tejto Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa stdva G¢innym a
Zmluva zanikd momentom dorucenia odstipenia niektorej zo Zmluvnych stran alebo diiom
vymedzenom v odstipeni, pricom pravo Zmluvnych stran na nahradu Skody nie je odstipenim
od Zmluvy dotknuté.

Clanok XVL
Vypovedanie zmluvy

Objednavatel’ moéze odstlpit’ od Zmluvy: z dévodov uvedenych v § 19 ods. 4 ZVO. Vypovedna
lehota je jeden mesiac, a zacina plynat’ prvym dll0m mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom bola vypoved” dorucena. Pocas trvania vypovednej lehoty je Zhotovitel’ povinny
zabezpecit’ Dielo, resp. uz vykonané stavebné prace pred stratou, zni¢enim alebo odcudzenim a
poskytnat’ Objednavatel'ovi vSetku nevyhnutnu si¢innost’ potrebnii na prevzatie doposial’
vykonanym prac a poskytnit’ suc¢innost’ pri odovzdavani rozostavané¢ho Dial novému
Zhotovitelovi.
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Clanok XVIL
Prevod prav a povinnosti

L Zmluvné strany sa dohodli, zZe ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena odplatne alebo
bezodplatne previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho vyslovného pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany s takymto prevodom
prav a povinnosti, ako @ s obsahom a znenim akejkol'vek zmluvy, predmetom ktorej je prevod
prav a povinnosti alebo postipenie pohl'adavok vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze postipenie pohladavky je mozné vykonat so stthlasom druhej
Zmluvnej strany len do vysky zékladu dane. Zmluvné strany sa zavdzuju vysporiadat’ dali z
pridanej hodnoty v zmysle zakona ¢ 222/2004 Z. z v zneni neskorSich pravnych predpisov a
uhradit’ ju priamo.

Clanok XVIII.
Ostatné ustanovenia

. Zmluvné strany suhlasia, ze v pripade, ak medzi nimi v priebehu vykonavania Diela vznikne spor
alebo tento spor vznikne po vykonani Diela ajeho prevzati Objednavatel'om, budi vyvijat' snahu
vyrieSit’ tento spor zmluvnymi rokovaniami na uGrovni Statutarnych zastupcov, prip. ich
splnomocnencov. Spor nesmie spdosobit’ omeSkanie vykondvania Diela a nebude dévodom na
zmenu terminov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.

2.V pripade, ak bude zahajené konanie pred prislusSnym orgdnom opravnenym rozhodovat’ spory
vzniknuté medzi pravnickymi osobami, a teda g medzi Zmluvnymi stranami, Zmluvné strany sa
zavdzuji, ze budi vyvijat usilie o vyrieSenie sporu uzatvorenim zmieru podla prislusnych
ustanoveni vSeobecne zavdzného pravneho predpisu platného a ucinného na izemi Slovenskej
republiky.

3 Vsetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy si opravnené a prislusné riesit’ sidy Slovenskej republiky
podla platnych procesnych noriem obsiahnutych vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch platnych a Gc¢innych na uzemi Slovenskej republiky.

Clanok XX.
Opravnené osoby a subdodavatelia

1. Zhotovitel je povinny vykonavat' pri plneni Zmluvy vybrané ¢innosti prostrednictvom odborne
sposobilych 0sob (stavbyveduci).

2. 'V pripade ak Zhotovitel mieni realizovat ¢ast predmetu plnenia prostrednictvom
Subdodavatela, Prilohou ¢ 4 tejto Zmluvy je Objednavatelom schvaleny Zoznam
Subdodavatelov, ktori sa budi podiel'at’ na realizacii predmetu plnenia (obchodné meno, sidlo
alebo miesto podnikania, [CO a pod.), a tiez udajov 0 osobe opravnenej konat za
Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

3.V pripade, ak md pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zdujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:
a)  Subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt' schopny realizovat’ prislusna
ast predmetu zékazky v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodavatel’ a musi splifat
rovnaké podmienky, ako povodny Subdodavatel’ (ak boli stanovené),
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b Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi navrh na zmenu Subdodévatela spolu s predloZzenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s dokladmi podl'a bodu 4 pism. c) vyssie a aktualizovanym
znenim Prilohy ¢ 4 musi Zhotovitel’ predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 pracovné dni pred
zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut, ak nie si splnené
podmienky uvedené v bode 4. vyssie

Clanok XXI.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dllOm jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran a ucinnost’ dllOm nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle

Objednavatel’a.

Téato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy obdrzi
Objednavatel a dva (2) rovnopisy obdrzi Zhotovitel'.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost’ nieje ni¢im obmedzena a Ze im nie s1 zname okolnosti, ktoré by im branili platne
uzatvorit’ Zmluvu.

Na pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Tato Zmluva moze byt menena alebo doplitiand len pisomnymi oéislovanymi dodatkami k tejto
Zmluve, ktoré musia byt podpisané obidvoma Zmluvnymi stranami, inak je tato zmena alebo
doplnenie neplatné.

V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy, vzhladom mna neskorsiu legislativnu zmenu
alebo  z akéhokol'vek iného dovodu, stane pravne neucinné alebo neplatné, uvedené nema za

nasledok neplatnost’ celej Zmluvy.

Zoznam priloh tejto Zmluvy:

a) Priloha ¢. 1- Projektova dokumentacia
b) Priloha ¢ 2 - Polozkovy rozpocet - Oceneny vykaz vymer
¢ Priloha ¢ 3- Harmonogram prac

d) Priloha ¢. 4- Zoznam Subdodavatel'ov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokol'vek nesuladu textu, resp. obsahu prilohy k tejto
Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, ma vzdy prednost’ prislusna Gprava podla textu
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade akéhokol'vek nestladu textu, resp. obsahu
prilohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prilohy k tejto Zmluve je Objednavatel
opravneny urcit’, ktora uprava je rozhodujuca.

Zmluvné strany si tito Zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasuju, Ze jej znenie presne
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a iplne vyjadrujeich skuto¢nu, slobodnu a vaznu vol'u, ktora je bez omylu. Zmluvné strany
zaroven vyhlasuji, Ze tito Zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za inych napadne

nevyhodnych podmienok.

V Os¢adnici,dna ...... 30.08.2018 R e e db e
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Ina. Milan Potocak - J "i»POS
¢ajzova 16, 010 01 ZILINA
ICO: 35 409 436
DPH. SK1

Ing Tiihll Potodtik
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