Zmluva o dielo ¢, 27072026

Uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Banka:

e

Tel:

E-mail:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie :
¢islo uéhu:

100

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnene jednat’ v:
-realizaénych veciach:

- technickych veciach:
Teld

E-mail:

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

(d'alej len ,,zmluva™)

¢l 1.
Zmluvné¢ strany

Obec O3¢adnica

Obecny trad v O5¢adnici, Nam. M. Bernata ¢. 745, 023 01
Ing. Marian Plevko, starosta obce

00314170

2020421513

041/ 707 94 60

oscadnica(@oscadnica.sk

LH-Stav s.r.o.
Turzovka 258, 023 54 Turzovka
Cubomir Hranec

46 704 990
2023531202
Sk2023531202

[ ubomir Hranec
Cubomir Hranec

lhstav(@lhstav.sk

CL 11
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pre Objednivatela vykond stavebné prace na diele:

Odstranenie havarijného stavu telocviéne Zakladnej skoly s materskou Skolou O5¢adnica 1374 (d'alej

len ,,Dielo™) podla:

- technickej dokumentacie

- cenove] ponuky (kryci list a rozpocet ) zo dila 29.06.2026 - Priloha ¢. 1.

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a d’aldich podmienok v rdmei procesu verejného obstardvania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objedndvatelom

- ostatnych nepredvidanych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, ktoré vznikli pocas realizdcie diela, pricom Zhotovitel' je povinny ich re3pektovat’.
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2:3

2.4

2.5

2.7,

3.1

Objednavatel’ sa zaviizuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( [V.).

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie Diela,
ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze
uplatiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dévodov, ktoré mohol zistit’
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze Objednavatel’ mu k datumu uzavretia tejto zmluvy poskytol vietky potrebneé tdaje,
tieto si precital. porozumel im a je informovany o poziadavkach a podmienkach Objednavatel’a
vztahujueich sa na realizaciu Diela v takom rozsahu, v akom stvisia, ovplyviiuju alebo mézu mat
vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo riadne a véas, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢ 1
a zoznam subdodavatel'ov vo vietkych radoch — Priloha ¢&. 2.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania. ktoré uskutoénil verejny
obstaravatel: Obec O%¢adnica postupom zaddvania podlimitne) zakazky podl'a § 108 zikona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.”) na predmet zdkazky: Odstranenie
havarijného stavu telocviéne Zikladnej $koly s materskou skolou Os¢adnica 1374.

Na predmet zdkazky st poskytnuté dotaéné financné prostriedky zo Statneho rozpoétu Slovenske;j
republiky a vlastné FP. Predmet plnenia sa realizuje vd'aka financénej podpore vlady Slovenskej
republiky, projekt: ,.Podporila vidda SR pocas vyjazdového rokovania vidady SR 2023 — 2027 ",

ClI. 111,
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: k.i. Obec O§cadnica. Stavebné tpravy st v ramci pozemku
Parcela, C-KN.2171/11.

3.2 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze riadne vykona Dielo (CLIL)v nasledovnych terminoch:

a) prevzatie staveniska — do 5 pracovnych dni odo diia dorufenia pisomnej vyzvy
Objednavatela s tym, Zze zmluvné strany st povinné vykonat” pisomny zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porudenie povinnosti prevziat' stavenisko
Zhotovitel'om v zmysle predchadzajice] vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy,

b) zadatie vykondvania Diela: lehota vystavby, t. j. zadiatok vykonavania Diela, zac¢ina plynat
diiom nasledujucim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

¢) vykonanie Diela: Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' a odovzdat’ dielo v rozsahu stanovenom

vCLII Zmluvy a za stanovenych podmienok tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od
nasledujiceho diia pisomného  prevzatia staveniska Zhotovitelom, avSak najneskér do
30.09.2026.



d) odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku.

3:3

34

3.6

3.7

3.9

3.10

3.11

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskor do dvoch pracovnych dni) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo st'azovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela. Uvedena
povinnost sa vzt'ahuje aj na Objednavatel'a.

Objednavatel sa zaviizuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Omesgkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktort
pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne nkoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a previatie Objedndvatel'om na ziklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢linku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany technickym dohl'adom
Objednavatela. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany
najmi: stavbyvedueim, resp. osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizaénych veciach.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspeiné ukoncenie preberacicho konania azaroveil odovzdanie vsetkych
dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujtcich kvalitu a technické
parametre Diela v stlade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania
Diela je aj uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zaviznymi
normami a touto zmluvou. Podmienkou pre riadne a véasné vykonanie Diela zo strany Zhotovitel'a
je poskytnutie su¢innosti zo strany Objednavatela v takej forme atakym sposobom, ako to
predpoklada tato zmluva alebo ako to pozaduje Zhotovitel' v pisomnej vyzve.

Zhotovitel’ pisomne 5 pracovnych dni vopred. pred ukoncenim Diela oznami Objednavatel'ovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel podl'a tohto oznamenia do 3 pracovnych
dni vypiSe (pisomne) preberacie konanie. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela
v poéte 1 pracovného dna. Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok
Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola vykonaného
Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku
zmluvy.

V pripade, ak budd pri odovzdavacom a preberacom konani zistené vady alebo v pripade, ak
nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢&lanku,
Objednavatel Dielo neprevezme.

V pripade, ak budt pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také nedorobky, ktoré sami
osebe a ani spolu nebrania jeho bezpednému uzivaniu na Géel, ktorému slizi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto nedorobky buda Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak nedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto nedorobky
odstranit’ sam alebo prostrednictvom trete] osoby na naklady Zhotovitela.



3.13 Po ukonéeni prac, najneskér do 5 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, odstranit’ objekty a zariadenia, ktoré sa nachadzaji na stavenisku,
upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod.

3.14 Vsietky stavebné prace musia byt' vykonané podl'a Projektove] dokumentacie Objednavatela,
technologickych postupov a podla technickych noriem. Technologické postupy musia byt
schvalené stavebnym dozorom. Predpisom sa taktieZ rozumeji pokyny vyrobcu pre pouZitie
materidlov, vyrobkov a mechanizmov, uvedené na obaloch alebo v dokladoch, ktoré si sticast'ou
dodavky.

3.15 Zhotovitel je zodpovedny za to. Ze Dielo ajeho vietky materidly a technologické zariadenia
(stavebné vyrobky) a prace stivisiace s Dielom budu v stlade so Specifikaciami poslednych vydani
slovenskych technickych noriem (STN), europskych noriem (EN), ISO noriem. TKP (pokial nie
st v rozpore s poslednymi vydaniami STN alebo so Zmluvou), katalégovych listov, Technickych
podmienok, Vzorovych listov, nariadeni alebo inych vieobecne zaviznych predpisov a v silade so
Zmluvou.

3.16 Zhotovitel je opravneny zabudovat’ do Diela len taky material alebo vyrobok, ktory predlozil na
schvalenie stavebnému dozoru spolu s protokolmi o skuskach, certifikdtmi a inymi dokladmi
preukazujtcimi kvalitu materidlu, a stavebny dozor ich schvilil, a nesmie zabudovat’ iny material
niziej kvality. V pripade porudenia niektorej povinnosti podl'a predchadzajticej vety. je Zhotovitel
povinny na vlastné ndklady odstrdnit’ zabudovany material alebo vyrobok, a zabudovat’ material
a vyrobok v sulade s predchadzajicou vetou. Ak Zhotovitel' zabudoval do Diela materidl alebo
vyrobok, ktory stavebny dozor neschvalil alebo ak zabudoval material alebo vyrobok niZ3ej kvality,
je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 3% z ceny za Dielo
podl'a bodu 4.1 Zmluvy.

3.17 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Zkodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, a musia spifiat’ kritérid a standard pozadovany stavebnym dozorom
alebo Objednavatel'om.

CL IV.
Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sicast'ou tejto zmluvy
ako Priloha &. 1.. Cena je urend na zdklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach.

bez DPH: 53.048.43 EUR
DPH: 23 % 12.201,14 EUR
Spolu s DPH: 65.249,57 EUR

Slovom: Sestdesiatpit'tisicdvestodtyridsat'devit’ EUR piitdesiatsedem centov.

4.2 Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktorti nemozno bez suhlasu Objednavatel'a zvysit'. Cenova
ponuka, ktora je sucast'ou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac v nej uvedenych.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedend vo vyske platnej ku diiu uzatvérania tejto
zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cenam bez DPH za predmet zmluvy
pripo¢itand vyska DPH platna v ¢ase zdanitel'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe ¢ 1. tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové naklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a zmluvnych podmienok,
najmi: naklady na pracu, prace suvisiace sdodanim adovozom zabudovanych materidlov,
dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukeii, vietky stroje, vybavenie a zariadenie,
ich pouZivanie a udrzbu, vietky drobné a pomocné price, popripade ak sa to zdkazky dotyka aj
naklady na vyhotovenie potrebnych skisok, kontroly a merani, naklady suvisiace so zriadenim a
likviddciou staveniska, ndklady na poistenie Diela. Vetky ¢iastkové prace, ktoré nie si menovite
uvedené v popise pric danej polozky, ale st sdanym popisom stvisiace a vyplyvajuce
z dokumentacie aktoré st nevyhnutné pre uplné vykonanie Diela, musia byt zahrmuté
v zdkladnych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zdlohu.

Objednavatel nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny Diela podla tejto zmluvy a jej priloh z
dovodu realizdcie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu nedostatoéného
oboznamenia sa Zhotovitel'a s obsahom sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat' poZiadavku Objedndvatel'a na realizaciu pripadnych
nepredvidatel'nych dopliujicich stavebnych prac priamo stvisiacich s predmetom tejto zmluvy,
nemajicich povahu podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac
sposobilo Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri prevadzkovani Diela a pozadované
dopliujlice prace nie st zahrnuté v rozpotte tejto zmluvy (tzv. naviac prace). Zhotovitel je
povinny doplilujiice prace ocenit’ a v pisomnej forme predloZzit’ Objedndvatel'ovi na odsihlasenie
eSte pred ich realizaciou v zmysle €l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Vietky nerealizované prace,
dopliiujuce stavebné prace a zmeny budi Zhotovitel'om a technickym dohl'adom Objednavatela
zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budu sltzit’ ako podklad pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve, t. j. rozsah a cena takychto prac bude rieSena formou dodatku postupom v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. atejto zmluvy. V pripade, ak predmetom dodatku bude dohoda
zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a dodavok nevznikda Zhotovitel'ovi v dosledku
nerealizovania niektorych prac a dodavok Ziadny penaZny ndrok, a to ani titulom ndhrady skody,
uslého zisku, drokov z omeskania ¢ zmluvnych pokut.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel’ narok na nahradu akychkol'vek nakladov, ktoré
vynalozil na vykonanie Diela, pokial' z tejto Zmluvy o dielo nevyplyva povinnost’ Objednavatel'a
takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vykon finan¢nej kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku
potrebnti stc¢innost’ pri vykone finanénej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na
vykon finanénej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prisluinych pravnych predpisov na
to opravnenym osobam, najmi (ale nielen): hlavnému kontrolérovi obce, NajvyiSiemu
kontrolnému tradu Slovenskej republiky, Uradu verejného obstardvania, vladnym
auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom Objednévatel'a, Protimonopolnému tradu
Slovenskej republiky, prislusnym riadiacim, sprostredkovatel'skym, kontrolnym, narodnym a
inym organom.



5.1

5.3
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5.6

5.7

5.8
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CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktar vystavenych podla ods. 5.2 a 5.3 tohto ¢lanku.
Zhotovitel zasle faktiru na adresu objednavatel'a.

Zhotovitel je opravneny predlozit’ k thrade faktaru po ukonéeni prac a ich pisomnom prevzati bez
vad na zaklade protokolu o odovzdani aprevzati Diela, po doruceni a prevzati vietkych
pisomnosti, dokladov a atestov materialov a vyrobkov pouZitych pri realizacii Diela.

Splatnost” faktury je do 30 dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi.

Faktura musi obsahovat’ vietky ndlezitosti danového dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, najmaé:
oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH),
oznacenie Diela,
¢islo zmluvy o dielo,
poradové ¢islo faktury.
datum vyhotovenia faktiry, datum zdaniteI'ného plnenia a ddtum splatnosti,
oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit,
fakturovani sumu,
peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a
prilohy podla bodu 5.6.

Prilohou faktiry bude stipis vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatel'om. Stpis
musi byt’ potvrdeny podpisom technického dohl'adu Objednavatel'a a opravnenou osobou konat’
za Zhotovitel'a. Prilohou faktiry bude tieZ preberaci protokol bez vad potvrdeny podpisom
technického dohladu Objednavatela a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a. Prilohou
faktary budu doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi obsahujice presné mnoZstvo odvezeného
a uskladneného stavebného odpadu, t.j. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade,
Ze takyto ndklad Zhotovitel'a je sucastou faktary, pripadne doklady potvrdzujice odovzdanie
a recyklovanie odpadu osobou opravnenou odpady zhodnocovat'.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v stlade so zakonom 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou €. 263/2010 Z. z. ktorou sa meni
a dopliia vyhlagka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaskou ¢. 129/2004 Z. z.,
vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, a Vieobecne zaviznymi
nariadeniami o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom prislusnymi pre danu
oblast’.

Zhotovitel je povinny viest’ evidenciu odpadov podl'a vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie,
evidenciu a odvoz odpadu zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny jednotlivé odpady
zhromazd'ovat’ oddelene podla druhov na prislusnych miestach alebo v prisludnych
zhromazd'ovacich prostriedkoch a odvazat’ a zneSkodiovat opravnenymi osobami.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie
odpadov a o zmene a doplneni zakona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov a nariadenim vlady SR ¢. 330/2018



5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Z. z. ktorym sa ustanovuje vyska sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a podrobnosti stvisiace
s prerozdel'ovanim prijmov z poplatkov za uloZenie odpadov.

Ak faktira nebude obsahovat’ vietky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy3sie
uvedené tdaje a prilohy, Objednéavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit', Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynut’ od doruéenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktiry spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

V pripade, Ze subdodavatel - v Zhotovitelovom subdodavatel'skom ret’azei na ktorejkol'vek
pozicii - oznami Objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd zmluvnd cena v zmysle
zmluvného vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu tejto zmluvy podiela,
Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednavatelovi zmluvné vztahy subdoddvatelov celého
retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedCujtice presny a tiplny obsah pravnych vzt'ahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel’ ucastnikom. K
zabezpeceniu tejto mozne] povinnosti Zhotovitel' svojich subdodavatel'ov zaviaze. Pokial
Objednavatel’ zisti. Ze oznamujicemu subdodévatel'ovi skutoéne nebola zaplatend dohodnuta
zmluvna cena v zmysle zmluvného vztahu, na zdklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu
tejto zmluvy podiel'a, moZe zaplatit' tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tito zaplatenti sumu
kratit' faktaru Zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa
vySke thrady vykonane] priamo subdodavatelovi. Takéto porudenic zmluvy zo strany
Zhotovitel'a uvedie Objednavatel v referencii podl'a § 12 zakona ¢islo 343/2015 Z. z.

CL VL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe & 2
- Zoznam subdodavatel'ov vo vietkych radoch, ktora tvori neoddelitel'nd prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel' méze poverit’ vykonanim plnenia uritej ¢asti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v Zozname subdoddvatel'ov vo vietkych radoch. ktory tvori
Prilohu €. 2 tejlo zmluvy v zneni neskoriich pisomnych oznameni o zmene subdodavatel'a alebo
o doplneni nového subdodavatela.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.%), je povinny byt
najneskor ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov je povinny byt najneskor ku diiu uzatvorenia
tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi bez zbyto¢ného odkladu akikol'vek zmenu tdajov
v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
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subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych
udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poéas plnenia zmluvy:

K zmene subdoddvatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsthlaseni Objednavatel'om na zdklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vietkych radoch dodatkom k tejto
zmluve. Zhotovitel je povinny najneskor 5 dni pred ditom, ktory predchadza driu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne ozndmit' Objedndvatelovi zidmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového subdodavatel’a, podiel subdodavky vo
vzi'ahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodédvatel' ma
povinnost” zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.. Subdodavatel
musi splitat’ podmienku téasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. ) a f) zakona.

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
¢ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7
tohto ¢lanku, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objedndvatel'ovi pravo
odsttpit’ od tejto zmluvy.

) Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia st postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady predlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ vieobecne zdvizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za
Skodu spésobenu prevadzkovou ¢&innost'ou Zhotovitela pocas realizdcie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a zivote 0sdb. Nebezpeéenstvo skody na
Diele prechadza na Objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na
zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poéiatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym ¢&astiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobtda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatel'om a Zhotovitel'om zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osdb.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uéelom priebeznej kontroly
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a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje
a podpisuje stavbyvedici vzdy v def, kedy boli price vykonané alebo ked’ nastant okolnosti
brianiace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’ d'alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika
musia byt oislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykondvatl potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoba opravnend jednat' v realizaénych veciach Objednavatel'a, technicky
dohl'ad Objedndvatel'a alebo prisluiné organy 3titnej spravy. Kopie stavebného dennika budu
priebeZzne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ éasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela.

Zhotovitel' nie je oprivneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovite' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odstihlasenie zmeny materidlov alebo technol6gii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak takdto
zmena nastala po lehote na predkladanie ponik k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodivat’ na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislunych orgénov verejnej
spravy (napr. stavebny tirad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov alebo
technologii poZaduje Objednavatel'.

Objednavatel’ mdze preniest” ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne Géinnost po dorufeni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéiiovany touto
osobou v silade s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.

Objednavatel, resp. technicky dohl'ad Objednévatel'a je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozend
bezpecnost uskutoCiiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vznikni z jeho Einnosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak skodu podla predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kéd Objednavatel’ neuhradi koneénu fakturu Zhotovitelovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdidvania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpedit, je povinny udrziavat' na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstratiovat’ odpady a negistoty vzniknuté
z jeho prac. Zhotovitel’ je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpe¢nost
na inych pracoviskach.



7.15 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzidjomnu siéinnost’
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni po¢as vykondvania Diela, najmi
vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednavatel'a na moZnost’ realizdcie jednoduchsich a finanéne menej naroénych riefeni ako
predpokladd tito zmluva. Objednavatel’ nie je povinny predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’,

7.16 Zhotovitel je povinny zicastiovat’ sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om prostrednictvom
na to opravnenych os6b vzmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného poverenia
Objednévatel'a.

7.17 Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a poskytne Objedndvatelovi potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

7.18 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit’ Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uz v procese verejného
obstaravania.

7.19 Zikaz nelegilnej prace a nelegilneho zamestnivania
7.19.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku dilu podpisania tejto Zmluvy:

a) nie je vedeny v Zozname Narodného ingpektoratu prace fyzickych 0sdb a pravnickych oséb
(dalej len ,,Zoznam®™), ktoré porusili zdkaz nelegilneho zamestnavania podla zakona é.
82/2005 Z.. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni nicktorych
zdakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,Zakon ¢. 82/2005 Z. z.*),

b) neporusil zakaz nelegdlnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je definovany v zmysle
Zakona ¢. 82/2005 Z. z.,

¢) nespolupracuje ani nebude spolupracovat’ so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo
subjektmi o ktorych ma vedomost’, Ze porusuji zikaz nelegalnej prace alebo nelegalneho
zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatelov, ktori doddvaji pre Zhotovitela pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, uloZena povinnost’ zaplatit’ na zaklade vykonatel'ného rozhodnutia pokutu
za porudenic zakazu nelegalneho zamestndvania alebo dodatoéné platby podla § 7a ods. 1
pism. a) a ¢) Zakona ¢. 82/2005 Z. z..

7.20 Ak sa preukaze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v bode 7.19.1. tohto ¢lanku zmluvy
ako nepravdivé alebo nastant skutoénosti uvedené v bode 7.19.1 tohto ¢lanku zmluvy, je
Objednavatel opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

721 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze podas realizacie stavebnych préic bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vyikou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za kodu spésobent tretim osobam prevadzkovou &innost'ou/pri

vykone podnikania s vy$kou poistného plnenia minimalne vo vyike 10% z ceny za Dielo
uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.
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Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatel'ovi uzatvorenie poisinej zmluvy na Dielo pri prevzati staveniska a kedykol'vek
pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatel'a preukazat’ jej platnost’ a Gi¢innost’.

7.22 Technicky dohlad Objednavatela moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne

8.1

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

odvolal subdodavatela, ktory nevykonava pracu na Diele kvalitne. Odvolany subdodavatel’ bude
Zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdodavatelom v sulade sé&l. VI tejto zmluvy.
Odvolanim subdodavatel'a nebudu zmenené terminy dokonéenia Diela ani zmluvna cena.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska a/alebo zacatim vykondvania diela oproti
terminom uvedenym v CL III. bode 3.2 tejto zmluvy mé Objedndvatel pravo uplatnit si
u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela je Objednavatel
opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 % z ceny Diela s DPH
za kazdy aj zacaty def omeskania.

Ak sa Objednavatel' dostane do omeskania s thradou opravnenej faktary, mozZe si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykondvanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a §kéd, ktoré mu tak preukdzatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi za kazdy
nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100 €.Objednavatel ma pravo
uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi neposkytnutia
suéinnosti v stvislosti s reklaméciou vad Diela podl'a Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so za¢atim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyike
0,10 % z ceny Diela s DPH za kazda vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
kazdu vadu a kazdy deii omeskania.

V pripade porusenia ustanovenia bodu 3.5 je zhotovitel' povinny uhradit’ v plnom rozsahu vysku
sposobenej skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit” Objedndvatel'ovi zmluvnil pokutu
vzmysle tohto ¢&lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
svoju splatnii pohladdvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoéitat' voci akejkolvek
splatnej pohladavke Zhotovitel'a.

11



8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku zabezpecteného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu skody
sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplainym rozhodnutim Protimonopolného tdradu SR preukaZe, 7e sa
Zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil koltizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu tym
sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, ziruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, 7e Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréené v technickej dokumentdcii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych a technickych
predpisoch. Objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Diclo, ktoré mé vady. Dielo ma vady,
ak bolo vykonané v rozpore s odstihlasenym technologickym postupom préc, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
CI. T11. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia nedorobkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, ze nedorobky budi drobného charakteru a nebudl branit” riadnemu
uzivaniu Diela, méze Objednavatel prevziat' vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia
nedorobkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre uréenie zac¢iatku zaruénej doby
na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela pocas zaruénej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo poZadovat’ a Zhotovitel' povinnost” odstranit” takéto vady Diela na svoje
ndklady. Zhotovitel' sa zaviizuje za¢at s odstraniovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne
inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezatne odstraiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vietkym okolnostiam zrejmeé,
Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zlavu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na ndklady Zhotovitel'a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené ndklady Objednavatelovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonand nasledovne:

vystavenim faktiry so splatnostiou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Ziru¢na doba za¢ina
plynat’ ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady
sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto nezodpoveda
za vady Dicla, ktoré boli spdsobené pouZitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych
Objednavatel'om, na nevhodnost ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost.



9.6 Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdZe Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova zaruéna doba 60
mesiacov odo diia nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst na zaklade pisomného dodatku odsihlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1  zo zéakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom ¢&. 343/2015 7. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré si vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zikona ¢&.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢. 343/2015 7. z.

10.2  Zikonné dovedy na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zdkona ¢. 343/2015
Z z

10.3  Zmluvné dévoedy na zmenu zmluvy vo forme dodatku st

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v élanku VII. bod 7.9
tejto zmluvy;

10.3.2  ziZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky:
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukongéit, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy, alebo

b) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovol'uji
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne preukizatelné
skutoénosti, ktoré vznikli alebo boli zistené aZ v Gase realizacie Diela, alebo

¢)  dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povodei, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma alebo
havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizicie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej
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10.5

111

11.2

12.1

forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odsthlasenie eite pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac
prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoétu,
ktory je stcastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny vychadzajicu z idajov cennikovej databazy stavebnych prac a materialov databazy
Cenekonu.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
preruiil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu acene tychto prac. Rozsah acena takychto prac bude riesena
postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknutda zmluvna strana
tieto skutoCnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyvedticeho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$5iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zdvislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy§8iu moe, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldava na vy&siu moc,
privo odstdpit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
b) sa jedna o taxativne dévody uvedené v tejto zmluve,

¢) Zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

d) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovant zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) voci Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, rozhodcovsky rozsudok alebo akékol'vek
iné rozhodnutie, ktoré je podla ndzoru Objednavatela podstatné v kontexte zdvizkov
Zhotovitel'a podla zmluvy, tak, Ze mdZe nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podla zmluvy
riadne a vcas,
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y

g

h)

na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena reftrukturalizicia alebo Zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel'ska ¢innost,

u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho ¢asti, a tieto zmeny nie st pre Objednavatel’a
konajtc rozumne a odovodnene akceptovatel'né alebo nie su stladné so zdkonom ¢&. 343/2015
Z. 7.

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované. ze Zhotovitel' sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koltzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vit'azného uchadzaéa,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona &. 343/2015 7. z.,

) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zikona ¢. 315/2016

Z. 7.

2.2 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d'alSich zakonnych alebo zmluvnych
ddovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne poruuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)
b)

g)

124 Zh

je v omeskanim s plnenim terminov podla CL. 1I1. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezdovodne prerudi vykondvanie Diela, pokial' tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatela,

porudi akikol'vek povinnost' vyplyvajticu z Cl. VL. tejto zmluvy.,
porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.19 tejto zmluvy,
porudi povinnost vyplyvajiicu z Cl. VIL. bodu 7.21 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
urenym STN a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek
pisomnému upozorneniu Objedndvatel’a nevykond napravu v uréenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela o vadach plnenia (zapisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tlito neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat' thradu platby a aZ do ich odstranenia nie
je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky stanovi Objednavatel’ vypoétom
podl'a rozsahu vad plnenia v silade s cenovou ponukou, ktora je st¢ast'ou tejto zmluvy.

otovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objedndvatel’ bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
7 dovodu na strane Zhotovitel'a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.



13.1

13.3

13.5

13.7

Cl. XI1I.
Zaverefné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat’ prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika, Obcianskeho zikonnika, pripadne d’alsimi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpeCnosti price atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach adal$imi pravnymi
predpismi zaviiznymi na tzemi Slovenskej republiky. najmi zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo
aktualizované adresy podla pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zésielka.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v def jej prevzatia adresatom. Listinnd zdsielka sa
povazuje za doruc¢ent aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloznej
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den netispe$ného dorucenia
z dovodu .. Adresat neznamy™, a to aj v pripade, ak sa adresit o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie s dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZiuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zdpisom v stavebnom denniku.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nesmie bez vopred daného pisomného sihlasu
Objednavatela postupit’ pohl'adavku, ktora vznikne na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zakaze postipenia pohladavky tvori prekazku pre
postipenie pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obé¢ianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho vopred daného pisomného sthlasu Objednavatela
zriadit’ v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo int tarchu k pohl'adavke, ktora mu vznikne
na zaklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat’, zat'azit', ani inym sposobom nakladat’ bez
predchadzajuiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a s pohl'adavkou vzniknutou na zaklade tejto
zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkove] hodnoty pohladavky, na ktort
Zhotovitel bez sithlasu Objednavatela a v rozpore s tymto bodom zriadil zalozné pravo alebo int
tarchu.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a a¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému tiéelu
ustanovenia neplatného, resp. neuc¢inného. Do tej doby plati zodpovedajiica uprava vieobecne
zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvéazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit’
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neplatnost’, resp. nei¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

13.8  Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia
a Zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tédto zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu
vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost’ ditom nasledujicimm po dni jej
zverejnenia v CRZ.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka - rozpocet
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov vo vietkych radoch

V Os¢adnici diia .. 5.0 7 €07k V Gt Ey trdiia S 2920
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
F 4 /-.'_
laH ~ ST i
-~ - An - | T 258
s o 246704990 DIC: 2023531202
; .'/ ; "/ *1
......... .....n.........;,........................... tressmrssssssssssrssssessasinnsdTaseeraes
4

Priloha €. 1. — cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vietkych radoch

Nizov subdoddvatel'a

ICO

Predmet subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vritane DPH

Nazov subdodavatel’a

Osoba oprivnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POIIS & oo s oo o o s R Ao
(osoba alebo osoby s prdavom podpisovat’ v mene vitazného uchddzaca)

Datum: ..coooeoieiiiiiiiiinns

V pripade, Ze vitazny uchddza¢ neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢ 3 predlozi tiez a v stipei ,, Podiel

subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou" uvedie hodnotu 0.
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