Zmluva o dielo

Cl. I. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Os¢adnica

Nam. M. Bernata ¢. 745, 023 01 Os¢adnica

ICO: 00314170

DIC: 2020421513

Statutarny organ: Ing. Marian Plevko, starosta

Telefén: 041/4382 121

Email: oscadnica@velka-raca.sk

Adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL):http://www.oscadnica.sk
Bankové spojenie:

€. uctu :

(dalej ako ,Objednavatel”)

na strane druhej. ENZA, s.r.o.
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2:2.

2.3.

Majova 1098, 022 01 Cadca

ICO: 36 375918

DIC: 2020134446

IC DPH: SK 2020134446

Statutarny organg\ladimir Skripek, konatel
Bankoyé spojenie .

pis: Obchodny register Okresného sudu Zilina
, oddiel: sro

Cislo zapisu: vlozka &.

(dalej ako ,Zhotovitel")

Cl. Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a véas
dielo s oznacenim investicnej akcie:

Vystavba protipovodriovej infrastruktiry v obciach Rajcza a Os¢adnica.

v rozsahu podla projektovej dokumentacie a rozpoctu vykaz-vymer, ktoré su prilohami tejto
zmluvy (dalej len ,Rozpocet’) a zavdzok zhotovitela dodat objednavatelovi vsetky s tym
slvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady
potrebné k Uspesnému priebehu kolaudaéného konania stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vilasthom mene, na vlastné
nebezpecéenstvo, riadne, véas, bez chyb a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade
s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi dohodnutu

cenu podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou a rozpoctom (dalej len najviac prace) len na zaklade predchadzajluceho
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obomi zmluvnymi stranami. Cenu najviac
prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu diela, objednavatel nie je povinny zhotovitelovi zaplatit' a zhotovitel' je tieto prace
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povinny odstranit v dohodnutej lehote po tom, ako ho o to objednavatel poZiada. Najviac
prace, ktoré objednavatel dodatodne uznd, zhotovitelovi uhradi ich cenu, dohodnutt v
pisomnom dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani naviac prac pouzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, aku pouzil pri spracovani rozpo¢tu stavebnych prac

v ponuke.

Objednavatel je opravneny rozhodnut na zéklade vlastného rozhodnutia o nerealizovani
niektorych prac a dodavok, ktoré st sucastou povodného rozsahu diela. V takom pripade sa
znizi cena diela o cenu nerealizovanych prac a dodavok

V pripade, ze Zhotovitelom diela je skupina dodavatelov, véetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zavazkov vyplyvajlcich ztejto zmluvy spolocne a nerozdielne a zavazuju sa, ze
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi  naucely plnenia tejto zmluvy nevystipia

v nevhodnej dobe, za ktorli sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela. Aj v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
Objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podla tejto

zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,oprévneni zastupcovia zmluvnych stran® alebo
,opravnené osoby zmluvnych stran‘, ako aj ,oprévneni zastupcovia“ alebo ,opravnene osoby"
Objednavatela alebo Zhotovitela (vo véetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci Objednavatela
a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpecovat' Cinnosti potrebne
pre U¢elné a Uspe$né pinenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej
naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ginnosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny

vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a
na ucely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby
za zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(oprévnena osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pre Ucely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas, vzajomne si
preukazatelnym spdsobom oznadmit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)

kona za zmluvnu stranu

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatefom
poskytnuté, zoznamil sa s miestom stavby a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
nemdze uplatiiovat zmeny a naroky na tpravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol
zistit uz pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska pred predlozenim ponuky.

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie
a platnych zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluZilo k ur¢enému tcelu.

Osoby a véetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne, ktoré st nutné a potrebne

k riadnemu spineniu zavézku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, s vynimkou veci ur¢enych

v odstavci 5.1 a podkladov odovzdanych Objednavatelom je povinny zaobstarat' Zhotovitel, a
to na svoje naklady a na svoje riziko. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu prace
Zhotovitela méze Objednéavatel na uzemi stavby zaistovat' inymi Zhotovitemi plnenie inych
zavazkov, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, umozni im vykladku a dopravu
dodavok na miesto , eventualne poskytne dalsiu su¢innost, potrebnu k realizacii ich dodavok.

V sulade s osobitnymi podmienkami tykajucimi sa socialnych aspektov, ktoré objednavatel
urgil vo vyzve na predkladanie pontk a v sutaznych podkladoch sa zhotovitel zavézuje
vytvorit 2 pracovné miesta pre invalidnych ob&anov s priznanou mierou znizenej schopnosti
vykonavat zarobkovu ¢innost viac ako 40%, priom miesto vykonu prace bude na stavenisku
a pracovna napli bude priamo suvisiet' s vykonom stavebnych cinnosti.
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V nadvaznosti na povinnosti zhotovitela uvedené v ¢l. Il., v bode 2.11 tejto zmluvy sa
zhotovitel zavazuje zapojit do procesu realizacie diela osobu spdsobill pre odbornu

starostlivost' o invalidnych ob&anov, ktoré spita podmienky stanovené objednavatelom vo
vyzve na predkladanie ponuk a ktora bude pocas realizacie stavby zabezpecovat' a dohliadat
na bezpeénost invalidnych pracovnikov, na sulad pridelenych prac s moznostami a

obmedzeniami tychto pracovnikov.

CI. lll. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo - vSetky jeho ¢asti podla ¢lanku Il. Predmet zmluvy bodu 2.1.
- vykonat' a odovzdat' v lehote do 2 mesiacov, pricom zaciatkom realizacie diela je den
nadobudnutia u¢innosti zmluvy. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v
termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskoér véak
do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ ziadne prekazky,
ktoré by znemoznovali za¢atie vykonavania prac podla zmluvy. V pripade, Zze Zhotovitel
bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatel jednostranne odstupit’ od
zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Pri realiz&cii
diela je zhotovitel povinny postupovat' tak, Zze zohladni charakter pozemkov, na ktorych
bude dielo realizované a spdsob ich uzivania (napr. v pripade ornej pody, ktora je
vyuzivana na pestovanie plodin, bude realizovat' stavebné prace v takom obdobi a takym
spdsobom, aby bolo zabezpecené riadne a neruSené obhospodarovanie tychto
pozemkov). V pripade porusenia tohto ustanovenia zodpoveda zhotovitel za vsetky

Skody spbdsobené jeho Cinnostou.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podla Harmonogramu. Ak sa
postup prac oproti Harmonogramu zmeni je povinny Zhotovitel Harmonogram
bezodkladne aktualizovat' a predlozit harmonogram na schvalenie Stavebnému dozoru.
Stavebny dozor je opravneny pozastavit prace do datumu schvalenia nového

Harmonogramu prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom

omeskania alebo predlZenia ¢asu plnenia.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit, ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim

dohodnutych ¢iastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu predmetu zmluvy o
viac ako 14 kalendarnych dni v porovnani so zmluvnym harmonogramom prac. Takéto
omeskanie sa bude povazovat za podstatné porudenie zmluvy. Za omeskanie
Zhotovitela nemozno povazovat nedodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu v
pripade vis maior, teda v dosledku takych okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitel' predvidat
ani im pri vynalozeni véetkej potrebnej starostlivosti zabranit. Za takéto okolnosti sa
povazuju najmé prirodné javy ako napr. povoderi alebo zemetrasenie, taktiez aj konanie
tretich osdb, pokial splia vyssie uvedené kritéria.

Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuté v eurach (€) ako
cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a podla ponuky Zhotovitela predloZenej v
procese verejného obstarania nasledovne:

Cena bez DPH 668.848,05 EUR
DPH 20% : 133.769,61 EUR

Cena celom s DPH : 802.617,66 EUR
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Obe zmluvné strany si st vedomé a akceptuju, Ze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej
cene je premietnuty infladny narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu
zmluvy a na Kone&nu zmluvnt cenu nebude mat' valorizécia cien Ziadny vplyv. Zhotovitel
sa zavazuje, Zze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vetky poZiadavky tykajuce
sa kvality prac a dodavok, ako aj véetky dalsie poziadavky na stavbu uvedené v bode
6.1. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a ucinnymi v Case
predlozenia ponuky Zhotovitelom v procese verejného obstarania na predmet tejto
zakazky a to predovsetkym poziadavky tykajuce sa ochrany zdravia, ako zamestnancov
Zhotovitela a Objednavatela, tak aj tretich stran .

Vyssie uvedena akceptovana zmluvna cena za dielo zahfiia aj vSetky naklady potrebné

k vykonaniu diela, jeho vyskusania a odovzdania a uvedenia do uzivania. Pri nakladani s
odpadom je Zhotovitel povinny dodrziavat ustanovenia vsetkych platnych osobitnych
pravnych predpisov a predlozit Objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu. V cene su
zahrnuté aj naklady na zriadenie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Koneé&na zmluvna cena je cena po premerani véetkych prac a ohodnoteni vsetkych
v stlade so Zmluvou schvalenych zmien a narokov.

Naroky Zhotovitela st opravnené na uhradu iba vtedy, ked Zhotovitel kona na zaklade

schvalenia Stavebného dozoru alebo jeho pokynu, ktoré obdfzal skér ako zacne
takéto prace realizovat, a to podla dohodnutych podmienok.

CLV. Projektova dokumentéacia

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projektovt dokumentacie stavby vypracoval zmluvne
povereny projektant (dalej len GP), a to v rozsahu:

a) projekt stavby pre stavebné povolenie

Akonahle pri realizacii déjde k zmene oproti Objednavatelom schvalenej dokumentacii je
Zhotovitel povinny Objednavatela na taktto zmenu upozornit' zaslanim osobitneho listu
doporuéene na korespondenént adresu Objedndvatela a Stavebného dozoru. Stavebny
dozor sa k takémuto upozorneniu vyjadri bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel nesmie
realizovat prace ktoré st dotknuté zmenou bez pokynu Stavebného dozoru. Vsetky
zmeny je Zhotovitel povinny zaznamenat' aj v stavebnom denniku.

Schvalené zmeny, nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne vykonanie
diela, za jeho uplnost’ a za jeho sulad so vSetkymi platnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami Slovenskej republiky .

Zhotovitel je povinny spracovat v ramci dohodnutej ceny dokumentaciu skutocného

prevedenia v sthrne za celt stavbu. Dokumentécia musi byt odovzdana v papierovej
a elektronickej forme.

CLVI. Zmluvné zaruky a niektoré podmienky odstranenia_ chyb diela, v
pripade porusenia povinnosti zhotovitela riadne a véas odstranit’ chyby diela

Zhotovitel je zaviazany Zhotovit dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti spoCivajuce
v dodavke, ako aj v vykonani stavebnych a montéZznych prac, musia byt dodane
kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia odpovedat platnym STN, 1SO,
technickym poziadavkam vztahujucim sa na predmet plnenia a musi byt zhotovené
v stlade s podmienkami  stavebného povolenia. To isté sa vztahujeina vyrobky,
zariadenia a dodavky dodavatelov  Zhotovitelov, ktorych pouZitie je povolené v SR.
Zhotovitel ru¢i za upiné a  kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu

a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy

a jej priloh.
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Pokial zavazné predpisy alebo zavazné casti STN, eventudlnej dokumentacie

k stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skusok, osvedc¢ujicich zmluvne
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, musi prevedenie tychto skusok alebo
vyskusanie, predchadzat' prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie stavebnych
prac 60 mesiacov a na technologické ¢asti zaruku podla stanovenia vyrobcom, alebo
dodéavatelom technoldgie odo dria podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel povinny odstranit pocas zarucnej doby vsetky
chyby a nedostatky diela na svoju zodpovednost a néklady, ak uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim, dopravou, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda. Zhotovitel za¢ne s odstranovanim
chyb a nedostatkov diela najneskér do 7 dni od uplatnenia vyzvy objednavatefom.

Pokial pripadné chyby nebudu odstranené Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zacina

plynat zaru¢na lehota aZ nasledujuci den po odstraneni poslednej chyby. Po
odstraneni chyby bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Zhotovitel je zaviazany odstranit’ chyby diela na zaklade pisomnej reklamacie

Objednavatela, a to v dohodnutej lehote. Ak nedéjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto chyby odstranit v ¢o najkratdej technicky moznej lehote. Podla volby
Objednavatela budu chyby bud odstranené opravou, vymenou chybnej veci, alebo bude
poskytnutd primerana zlava vyjadrujica i vySku Skody sposobenych tymito chybami
Objednavatelovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude
uréena nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zhotovitel prebera zavazok k odstraneniu v8etkych chyb v zarucnej dobe a sucasne sa
zavazuje, ze v priebehu vykonavania prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude vykonavat
opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne vykonanych prac, a to pocinajuc kontrolou
kvality, projektovej dokumentacie, dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spinenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VI, bodov 6.1 az 6.7

bude zaistené bankovou zarukou, ktora musi spihat dalej uvedené podmienky. Bankova

zaruka musi obsahovat neodvolatelny zavazok (vyhlasenie) banky, pripadne pobocky

zahraniénej banky, podla § 313 a nasl. Obchodného zadkonnika, Ze na prva pisomnu vyzvu

objednéavatela obsahujticu prehlasenie, Ze, zhotovitel nesplinil svoju povinnost riadne a véas

odstranit’ prislugné chyby a nedorobky diela a objednavatel tieto

odstranil sam alebo zabezpedil ich odstranenie tretou osobou, zaplati banka, pripadne
pobod&ka zahrani¢nej banky, objednavatelovi sumu zodpovedajdcu 20 000,00 eur a to aj
po ¢astiach az do sumy 20 000,00 eur.

Bankova zaruka nesmie umozfiovat' banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit
akékolvek namietky, musi byt' platna a uginna pocas trvania zaruénej doby k dielu podla

tejto zmluvy.

Objednavatel si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za gredpokladu,. Zze zhotovitel
nesplnil svoju povinnost riadne a véas odstranit prislusné chyby diela a objednavatel
tieto odstranil sam alebo zabezpedil ich odstranenie tretou osobou; objednavatel si v
takomto pripade uplatni zaplatenie sumy vo vyske nim vynaloZenych prostriedkov a to az
do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

Pokial prostriedky vynalozené objednavatelom v suvislosti s odstrafiovanim chyb diela,

ak zhotovitel nesplnil svoju povinnost chyby riadne a véas odstranit, prevysuju sumu
pripadajucu na bankovu zaruku, uhradi zhotovitel objednavatelovi ¢iastku, v rozsahu, v
akom prevysuju tieto prostriedky vysku bankovej zaruky, objednavatelovi na zaklade
faktiry objednavatela, pricom zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti faktlry
podla tohto bodu je 14 dni odo diia jej dorucenia zhotovitelovi.
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Objednavatel je povinny v pripade odstrariovania chyb diela a nedorobkov, ktoré
zhotovitel riadne a véas neodstranil, postupovat' tak, aby nim na odstranenie prislusnych
chyb diela vynaloZzené prostriedky zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na
vykonanie porovnatelného diela/zabezpedenie vykonania porovnatelneho diela v case
odstrariovania prislusnych chyb.

Pod pojmom ,porovnatelné dielo" pouzitym v predchadzajucej vete sa rozumie
odstranenie prislugnej chyby a to za podmienok porovnatelnych s podmienkami, za
ktorych sa zaviazal na zaklade tejto zmluvy odstrénit’ chyby zhotovitel (najma Cas urceny
touto zmluvou pre odstranenie chyby/chyb), pritom sa zaroven zohladriuju aj okolnosti za
akych boli prislugné chyby odstrafiované (najma obdobie roka, situacia na trhu, kratkost
gasu (poziadavka priority odstranenia chyby oproti inym zavazkom) od poziadavky na
odstranenie prislugnej chyby diela do ¢asu uréeného pre zacatie odstranovania chyby.

CL.VII. Platobné podmienky

Objednéavatel neposkytuje na Zhotovenie diela Ziadny preddavok.

Objednavatel bude platit dojednant zmluvni cenu diela na ucet Zhotovitela

nasledovnym spésobom:
Objednavatel sa zavézuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za vykonané prace

a technologické dodavky na zaklade mesa¢nych faktur Zhotovitela vystavovanych
Zhotovitelom, vzdy do 15 dni od faktura¢ného obdobia  Objednavatelovi. Odhadovana
hodnota prac uvedenych vo prehlaseni Zhotovitela bude stanovena na zaklade
zistovacich protokolov a supisov vykonanych préc, ktoré budu uvedené v slpise
vykonanych prac potvrdenom Stavebnym dozorom .

Stavebny dozor vykona overenie fakturovanych prac a v pripade, Ze ma supis
fakturovanych prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Pocet vystavenych faktur bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel obdrzi 3 vytlacky
stavebny dozor 1 vytlatok a Zhotovitel 1 vytlatok. Doba splatnosti faktury je minimaine
30 dni.

Zaplatenim faktury Objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitela uvedeného v ¢lanku
. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech Gc¢tu pisomne oznamenému
najmenej 5 dni pred doru¢enim faktdry, ktorej thrada ma byt' vykonana na novy ucet
Zhotovitela.

Zhotovitel vyhotovi faktary v stlade so zékonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty po novele 360/2013 Z.z.v platnom zneni. Faktura bude obsahovat povinne tieto

udaje:
- &islo danového dokladu,
- oznadenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny ustav, Cislo uctu,
- 10 a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
- ozna&enie registra, ktory zhotovitela ako PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- nazov diela
- ¢islo zmluvy a datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- defl odoslania a der splatnosti faktury
- fakturovanu zakladnu giastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu
- petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

Faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci protokol,
stipis vykonanych prac, rekapituldciu a cd/DVD s fotodokumentaciou prac, ktoré su
predmetom fakturacie v po¢te minimélne 30 fotografii.
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Dévodom na opravnené vratenie faktury su jej formalne alebo obsahové nedostatky. V
takomto pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dria dorucenia opravene;
faktury objednavatelovi. Objednavatel je opravneny vratit' fakturu na opravu v lehote
najneskér do 14 dni od jej dorugenia objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a
nedorobky, faktura za prace bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. Zvy$ok fakturovanej
ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zépisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Kone&nu fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie vyluuje dodatoéné naroky zhotovitela na tpravu ceny diela.

CLVIII. Vykonanie diela

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povaZuje za
najvyhodnejsi

k riadnemu Zhotoveniu diela pri respektovani UGc¢elu zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohdd o postupnom dokoncovani diela, koordinacii prac s dalSimi
subdodavatelmi a stubeznej prevadzky Objednavatela. Pri zabezpecovani postupu prac
je Zhotovitel povinny dbat' o opravnené zaujmy susedov v mieste Zhotovovaneho diela.

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitela, ktory je opravneny prijimat’ vsetky
rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na koordinaénych poradéch, ktoré sa budu
konat na zaklade pozvanky Objednavatela, a dalej na vSetkych ostatnych poradach
a jednaniach, ktoré bude pozadovat Objednavatel. Zhotovitel je povinny v pripade
potreby /ak o to Objednavatel poziada/ zabezpecit Ucast svojich subdodavatelom,
eventudlne vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani diela. Toto ustanovenie je platne i v
obdobi zaru¢nej lehoty v zmysle ¢lanku VI.

Nedodrzanie tejto poziadavky bude pokutované ciastkou 300,00 € za kazdy jeden
pripad. Pokuta bude priamo fakturované Objednavatelom.

Zo vsetkych jednani budu spisané zapisnice zastupcom Objednavatela, ktoré
podpisu vsetci pritomni a taktiez budi zaznamenané v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku
$kody a zabezpecit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska..

Zhotovitel sa zavazuje v zmysle Cl. Il, bodov 2.11 a 2.12 tejto zmluvy vytvorit, obsadit a
udrzat' pocas realizacie stavby minimalne 2 pracovné miesta pre invalidnych obZanov

s priznanou mierou zniZzenej schopnosti vykonavat' zarobkovu ¢innost' viac ako 40%,
pricom miesto vykonu prace bude na stavenisku a pracovna naplii bude priamo suvisiet
s vykonom stavebnych ¢innosti. Zhotovitel vo vazbe na uvedeny zavazok preukaze, ze
ma k dispozicii pracovnika kompetentného zabezpectovat a dohliadat na bezpecnost
invalidnych pracovnikov, predlozenim fotokdpie dokladu v obore prisltichajucom

k odbornej starostlivosti o invalidnych ob¢anov, preukazujiceho odbornu spésobilost

uvedeného pracovnika.

Véetky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpecuje Zhotovitel tak, aby

zodpovedali platnym technickym normam, technickym poZiadavkam na
stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam projektu a diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavéazku zo zmluvy udrzovat véeobecny poriadok
na stavenisku a v jeho okoli, najma na vlastny naklad udrzovat Cistotu prijazdovych ciest
na stavenisko. Je povinny na svoje naklady denne odstrarovat' véetky odpady, obaly,

necistoty vzniknuté pri jeho praci. Pri nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel
opravneny zabezpecit' ¢istotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby
na naklady Zhotovitela. Vyuctovanie tychto nakladov prevedie Objednavatel na ucet

Zhotovitela mesacnou fakttrou.
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Zhotovitel je povinny predlozit doklady o spdsobilosti subdodavatelov k Zhotoveniu diela
vzdy najneskér pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozoru.
Stavebny dozor je povinny v primeranej lehote rozhodnut' o nasadeni subdodavatela nie
v&ak neskor ako 5 dni od obdfZania ziadosti od Zhotovitela. Zhotovitel nie je opravneny
nasadit subdodavatela na prace pokial neobdfzal schvélenie od Stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku $kéd tretim osobam
v stvislosti s plnenim jeho zavazku zo zmluvy.

Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpeduje Zhotovitel. Cena za
vybudovanie, Gpravy zariadeni pre Ugely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a udrzba
a cena likvidacie zariadeni staveniska st st¢astou pevnej ceny diela .

Zhotovitel bude povinny pouzit pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia

odpovedajlce eurépskemu $tandardu a sucasne schvalené pre pouzitie v SR prislusnym
dokladom. Najneskér 15 dni pred zabudovanim, pripadne v dalsich dohodnutych
terminoch, predlozi Zhotovitel vzorky materidlov , ktoré chce zabudovat',

Objednavatelovi na schvalenie.

Energie pre vystavbu si zabezpeduje Zhotovitel sam a na vlastné naklady.

GLIX. Stavebny dozor a Stavbyveduci. Stavebny dennik

Stavebny dozor kona na zaklade pravomoci stanovenych v tejto zmluve a v zmluve medzi
Objednavatelom a Stavebnym dozorom.

Osobu stavebného dozoru oznami Objednavatel Zhotovitelovi osobitnym  listom pred
odovzdanim staveniska.

Stavebny dozor rozhoduje o priebeznych platbach a konecnej platbe Zhotovitelovi,
rozhoduje 0 zmenéach a narokoch, kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitela. Stavebny
dozor je opravneny pozastavit prace ak sa domnieva Ze ginnost’ zhotovitela ohrozuje
zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich strén. Stavebny dozor je opravneny
nariadit strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii, postavenych Zhotovitefom ak
nesplfiaji pozadované parametre ohladom kvality, spolahlivosti, primeranosti  a
bezpecénosti na naklady Zhotovitela.

Stavebny dozor vydava pokyny Zhotovitelovi, ak je to mozné tak pisomnej forme, ktoré
umoznia Zhotovitelovi realizovat prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny
Stavebného dozoru, ktoré vedi k zmenam Diela musia byt doru¢ené Zhotovitelovi

v pisomnej forme.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celt dobu plnenie zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat' obsah denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do pat pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Zze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladne, je
povinny tuto skuto¢nost' v zazname uviest.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedtceho, popripade nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného denniku zapisovat vsetky (daje, ktoré su doéleZité pre riadne
vykonanie diela a ktoré maju vplyv na pinenie zavazku zo zmluvy, najma udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spoésobu vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov, Udaje o zacati a ukonceni prace Ci
udalosti a prekazok, vztahujuci sa k stavbe.

Povinnost' viest stavebny dennik kon¢&i diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni
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chyb a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela u
stavbyvedtceho Zhotovitela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych &i no¢nych zmien. Objednavatel a zastupcovia
dalgich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a ziadat' z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednavatela k
spdsobu vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitela zavazne.

Denné zaznamy d&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca, zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré mozu vykonavat
potrebné zaznamy v denniku , su i technicky dozor Objednavatela, pracovnik
generalneho projektanta ,povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy statneho

stavebného dohladu.

Ziadny zaznam v stavebnom denniku neméze zmenit obsah Zmluvy o dielo.

CI.X. Kontrola vykonavania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spésob vykonavania diela Zhotovitefom
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednéavatela kedykolvek v pracovnej
dobe pristup na stavenisko v dohodnutej dobe, i do dielni a skladist, kde sa veci urene
k prevedeniu diela vyrabaju alebo su skladované. To sa tyka aj jeho subdodavatelov.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie chyb je Zhotovitel povinny realizovat' na svoje naklady a v urCenej lehote.
Pokial chyby nebudl odstranené Objednavatel nie je povinny uhradit faktury Zhotovitela.

CI.X. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel musi mat' uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za $kody sposobené na

predmete zakazky pocas vystavby v minimalnej vyske 500 000,- eur alebo ekvivalent v inej
mene podéas celej doby realizacie stavby. Poistenie musi primerane pokryvat Skodové
udalosti, ktoré mézu byt aktivitou Zhotovitela spdsobené a to nie len Skody spbsobene
Objednavatelovi ale aj $kody spésobené tretim stranam.

Poistenie musi byt zjednané na Zhotovitela a musi kryt' Zhotovitela odo dia zacatia prac do
vydania protokolu o prevzati véetkych prac Objednavatelom. Poistenie musi byt dojednané

pre poskodenie alebo zni¢enie [ubovolného objektu stavby akoukolvek nahodnou
udalostou. Poistnt zmluvu spolu s dokladom o zaplateni predlozi Zhotovitel ku kontrole
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel ma pravo neodovzdat
stavenisko, pokial Zhotovitel nepreukaze, Ze ma uzatvorend poistni zmluvu a zZe zaplatil
poistnti sumu. V pripade ak Zhotovitel nepredloZi poistni zmluvu pri odovzdani staveniska,
ma Objednavatel pravo od Zmluvy o dielo odstupit'

11.3 BezpeCnost a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny

- dodrzovat bezpeénostné , hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku Objednavatela
zaistit vlastny dozor nad bezpe&nostou prace podla zakona €. 124/2006
Z.z. v zneni neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z z.
a Nariadenia vlady SR ¢&.396/2006 Z.z. a prevadzat sustavnu kontrolu
nad bezpednostou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatela v
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zmyslu § 146 a nasl. Zakona 311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

- vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, &innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na véetky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo daldich oséb a ktoré by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo

bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Stavbyveduci je povinny dozerat na dodrziavanie predpisov o bezpec¢nosti pri praci a o
poziarnej ochrane a dodrziavat medzi zmluvnymi stranami dohodnuté podmienky.
Stavebny dozor je opravneny kontrolovat’ opatrenia Zhotovitela veduce k zabezpeceniu

bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. XII. Zabezped&enie zavizkov .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zaplati Objednévatelovi v pripade porusenia
svojich zavéazkov tieto zmluvne pokuty.

12.1.1 Za nedodrzanie terminu ukon&enia celého diela podla Zmluvy o dielo vo vyske
0,03% zo zmluvnej sumy bez DPH za kazdy za kazdy zacaty tyzden omeskania
s odovzdanim dokonéeného diela.

12.1.2. Za neodstranenie kazdej chyby a nedorobku, uvedeného v zépisnici o odovzdani
a prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnute;

dobe 33,- Eur denne az do ich odstranenia.

12.1.3. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych v
odovzdavacich protokoloch, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych chyb
v zaruénej dobe 33.- Eur denne za kazdy pripad , aZ do ich odstranenia.

12.1.4. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 20.- Eur za kazdy
zisteny pripad v pripade neplnenia bodu 8.5., maximalne do vysky 5 000,00 eur.

12.1.5. V pripade, Ze zhotovitel nevytvori, neobsadi a neudrzi pocas realizacie stavby
minimalne 2 pracovné miesta pre invalidnych ob&anov s priznanou mierou
znizenej zarobkovej ¢innosti viac ako 40 %, zaplati za kazdy den a kazdu osobu

33,- Eur.

12.1.6 Objednavatel ma pravo na zmluvnt pokutu vystavit samostatnu fakttru.
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Narok na nahradu $kody v zmysle Zakona ¢. 513/91 Zb. v zneni neskor$ich predpisov §
373 a nasl. zostava v plnom rozsahu Objednavatelovi zachovana i v pripade zaplatenia

zmluvnej pokuty podla odst. 12.1.1 az 12.1.4.

Cl. XIIl. Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Obec Os¢adnica bude vlastnikom Zhotovovaného diela.

Od okamziku prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna odovzdania diela,
zodpoveda Zhotovitel za $kody spodsobené svojou Cinnostou na prilahlych
nehnutelnostiach a stavbach, cudzom majetku v priestore staveniska a Zhotovovanom

diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost' za $kodu ako na Zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho Zhotoveniu zaobstaranych.

Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpovedd, a od okamziku ich prevzatia je povinny

Objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost' za $kodu na do¢asne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel
odo dia jej prevzatia od Objednavatela az do diia jej vypratania a spatneho odovzdania.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na fiom na Objednavatela.

V pripade, Ze pride k poskodeniu alebo ukradnutiu sucasti diela po prechode

nebezpedenstva vzniku $kody na veci na Objednavatela, Zhotovitel za uplatu a za
dohodnutych podmienok s Objednavatelom takuto $kodu odstrani.

Zodpovednost' za $kodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla

tejto zmluvy ma Zhotovitel, takto vzniknuti $kodu sa zavazuje bezodkladne po doruceni
vyzvy na jej Uhradu, odstranit.

Cl. XIV. Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokoncené v stlade so Zmluvou o dielo od Zhotovitela po
jeho dokonéeni pisomnym ,Protokolom o odovzdani a prevzati“. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran respektive splnomocnenymi zastupcami.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude Zhotovené podla odovzdanych

podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k
uréenému ucelu bez chyb a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny prebrat dielo, alebo jeho ¢ast' ak su vSetky prace ukoncene

a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi véetky doklady. Pokial st v tejto zmluve pouZite
terminy ukonc&enia diela, alebo dert odovzdania alebo den ukoncenia Uspesneho
preberania, rozumie sa tym def, v ktorom Stavebny Dozor vyda ,Protokol o prebrati diela“.
Ak Objednavatel prebral dielo s nedorobkami za ukonc&enie prac sa povazuje dokoncenie

akykolvek nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela a Stavebny dozor zucastnia prehliadky
dokon&ovaného diela, resp. jeho casti, pri nej bude postudena jeho kvalita a Uplnost
vykonanych prac a uréené pripadné chyby a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby
- dokumentaciu skuto&ného Zhotovenia vsetkych objektov stavby na CD -
datovom nosiéi v jednom vyhotoveni v .dwg formate a v .pdf formate.



14.3.2

14.4

15.1

16.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.7

15.8

16.1

16.2

- dokumentaciu skutoéného Zhotovenia vdetkych objektov stavby
zakreslent v dvoch sadach projektu

véetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, revizne spravy, atesty,
certifikaty, prehlasenia o zhode a protokoly o vykonani skusok.

- Prevadzkovu dokumentaciu, potrebnu pre uzivanie zariadeni, ktoré su stcastou
diela (prevadzkovy poriadok diela, navody, zaru¢né listy),
- Predlozenie Bankovej zaruky podla bodov 6.8 az 6.10.

Bez dokladov uvedenych v bode 14.3.1 nebude preberanie zacaté. Tato
dokumentacia a navody k obsluhe a servisu budt odovzdané v slovenskom jazyku.

Odovzdanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

CI.XV. Ostatné zavizky Zhotovitela

Zhotovitel je povinny odovzdat po realizacii alebo po odstipeni od zmluvy vypratane

stavenisko a zbavené akychkolvek zostatkov materidlu, ktoré maju suvislost s
plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel ma k dispozicii podklady, ktoré obdfzal v ramci verejného obstaravania a je

opravneny si ich ponechat po celi dobu pinenia svojich zmluvnych zavazkov,
pokial nebude dohodnuté inak.

Vypratanie do¢asne zabranych pléch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia povinny reali-
zovat najneskoér do jedného tyzdna po dokonéeni predmetu diela podfa tejto zmluvy.

Zakladné materialy a vyrobky podliehaju pred ich zabudovanim schvaleniu Objedna-

vatelom na zaklade predloZenych vzoriek. Bez tohto schvalenia nesmu byt materialy a
vyrobky na stavbe zabudovane.

Zhotovitel je povinny udrZovat vjazdy na stavenisko, zabezpecit na svoj naklad
umiestnenie a udrzovanie do¢asnych dopravnych znaciek v priebehu Zhotovovania diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pokial Objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodu, podia

bodu XVI. tejto Zmluvy a Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela, prenechat
Objednavatelovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutne vybavenie a material dodany na
stavenisko alebo spracovany v dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace,
za Uhradu skuto¢nych nakladov Zhotovitela.

Geodetické vyty&enie jednotlivych objektov stavby zabezpecuje Zhotovitel podla postupu
prac na vlastné naklady.

Vsetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a thrady za odbery energii z toho plynuce
su sugastou plnenia Zhotovitela a st zahrnuté v cene diela.

CL.XVI. Odsttipenie od zmluvy

Zmluvné strany mézu od Zmluvy o dielo odstupit' v pripade podstatného porusenia zmluvy
a podla prislugnych ustanoveni Obchodného zakonnika

Za podstatné poru$enie zmluvy sa pritom povaZzuje najma :

- ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat' stavenisko

ak zhotovitel ani po 30 dnoch nezabezpeci vytvorenie, a obsadenie miest pre 2
invalidnych ob¢anov v zmysle Cl. Il, bod 2.11 a obsadenie pozicie odborného
pracovnika v obore starostlivosti o invalidnych ob¢anov v zmysle CI. Il, bod 2.12



- omeskanie s plnenim dohodnutych giastkovych terminov podla ¢asoveho
harmonogramu /Priloha ¢.4/ dlhSie nez 14 dni

- nekvalitné vykonavanie prac

- nekvalitna dodavka vstupnych surovin a materialov

- nedodrzanie platnych predpisov BOZ a poZiarnej ochrany

16.3 Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy:
ak objednavatel neplni zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemoznuje
vykonanie diela

17.5 Odstupenie od zmluvy nadobudne Ucinnost driom, kedy pisomny prejav vole zmluvnej
strany, ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od zmluvy, bude doruceny druhej

zmluvnej strane.

Cl. XVII. Zastupovanie zmluvnych stran

171 Obidve zmluvné strany ustanovia zastupcov, poverenych k jednaniu o plneni zavazkov,
vyplyvajlcich z tejto zmluvy. Rozsah prév a povinnosti jednotlivych zastupcov bude
vymedzeny pisomnym splnomocnenim, ktoré bude preukazatelné dorucené druhej

strane.

17.2 Kazda zmluvna strana je opravnena v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit' zastupovanim

dalsie osoby a poverenych zastupcov odvolat. Toto poverenie bude ucinne az
po doruc¢eni oznamenia o tomto povereni druhej zmluvnej strany.

CI.XVIIl. Zavereéné ustanovenia

18.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost’ podpisanim oboma zmluvnymi stranami v lehote

viazanosti pontk a uéinnost’ nadobudne len v pripade uspe$ného overenia procesu
verejného obstaravania riadiacim organom - Poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, za predpokladu splnenia podmienok stanovenymi platnymi pravnymi
predpismi a sU&asne dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela. Pokial nebude uspesne overeny proces verejného obstaravania a nebude
prideleny nenéavratny finan¢ny prispevok na realizaciu ,Zmluvy o dielo", zmluva ucinnost
nenadobudne. Podmienkou uginnosti zmluvy je zarover jej zverejnenie na webovom
sidle verejného obstaravatela.

18.2 Zhotovitel udeluje Objednavatelovi pisomny sthlas so zverejnenim vsetkych svojich
identifikagnych udajov. Uginnost Zmluvy konéi splnenim vsetkych zavéazkov obidvoch
stran. V pripade sporu ktory bol vzneseny jednou stranou voci strane druhej dcinnost
ustanoveni Zmluvy trva do vyrie$enia sporu.

18.3 Zmeny a dodatky zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

18.4 V&etky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajuce sa zmluvneho vztahu,
su povazované obidvomi stranami za déverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného
zakonnika. S vynimkou informacii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie
vyplyva z prislugnych pravnych predpisov, ziadna zo stran nie je opravnena pouZzit, alebo
poskytnut informécie o predmete diela, alebo jeho casti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nebudl vyslovne upravene zmluvou, a vetky
z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat' a uplatriovat podla prislusnych

ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych pravnych
predpisov.

18.6 Spory, ktoré vznikni zo zmluvy su obe strany povinné prednostne riesit' prostrednictvom



Stavebného dozoru. V pripade, Ze niektora zo stran nie je spokojna s rozhodnuti
Stavebného dozoru sa riadia véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Strany sa
zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym
jednanim.

18.7 Akékolvek oznamenia alebo ind komunikéacia, ktora podla zmluvy bude urobena pisomnou

18.8

18.9

18.10

18.11

formou, sa vykona doporu¢enym listom alebo doruci sa osobne prostrednictvom kuriéra.
Uginky takéhoto oznamenia nastant driom jeho dorucenia druhej strane.

Neoddelitelnou sti¢astou Zmiluvy o dielo st nasledujuce prilohy.

Priloha ¢. 1 Ponuka Zhotovitela z verejného obstaravania - éast’ polozkovy
rozpocet
Priloha ¢. 2 Casovy harmonogram postupu prac

Zhotovitel berie na vedomie skutoénost, Ze verejny obstaravatel ako povinna osoba
vzmysle §2 ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom  pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zadkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania zmlav, faktir a Objednavok

a berti na vedomie pravne Uginky vyplyvajlice z povinného zverejiiovania zmiuv podla
prisludnych ustanoveni zaékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplita ¢. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktorym sa menia a dopliaju
niektoré zakony a predloZenim ponuky vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne

zverejnuje.

Uchadzaé v zmluvnych podmienkach uvedie, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
aéinnosti Zmluvy o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku medzi prislusnym
riadiacim organom a verejnym obstaravatelom/ kone¢nym prijimatefom pomoci a
opravnenym osobam poskytne véetku potrebnu sucinnost.

Zmluva o dielo  bude vyhotovena v Siestich kopiach s platnostou originalu, z ¢oho
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia tri podpisané exemplare.
Za zhotovitela Za objednavatela

vV O%adnici ank 8 .06, 2015
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Vladimi , kénatel
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Meno, priezyiskS


Zuzka
Text napsaný psacím strojem

Zuzka
Text napsaný psacím strojem

Zuzka
Razítko

Zuzka
Razítko


SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 177
Stavba: Protipovodiova tUprava toku Dedovka
JKSO: KS:
Miesto: # Datum: 14.07.2014
Objednéavatel: 1€0:

1CO DPH:
Zhotovitel: 1€0:

1€O DPH:
Projektant: 1CO:

1€O DPH:
Spracovatel: 1€O:

1€O DPH:
Naklady z rozpoctov 668 848,05
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 668 848,05
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

Znizena 20,00% Z 668 848,05 133 769,61
Cena s DPH \% EUR 802 617,66
Projektant Spracovat"el"
Datum a podpis: Peciatka : Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel

Objednédvatel

Datum a podpis: Peciatka ‘Datum a podpis:


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 177

Stavba: Protipovodnova uprava toku Dedovka

Miesto: Datum: 14.07.2014

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena 5 DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 668 848,05 802 617,66
50-01 01 - Uprava potoka v km 0,000 - 0,20406 241 298,02 289 557,62
S0-02 SO2 - Uprava v km 0,775 - 0,845 36 958,46 44 350,15
SO-03 503 - Uprava v km 0,900 - 1,095 76 725,03 92 070,04
S0-04 504 - Uprava v km 1,270 - 1,470 74 959,34 89 951,21
S0O-05 SQ5 - Uprava v km 1,565 - 1,665 33 433,48 40 120,18
SO-06 S06 - Uprava v km 2,225 - 2,332 113 213,61 135 856,33
S0-07 507 - Uprava potoka v km 3,600 - 3,668 92 260,11 110 712,13

2) Ostatné naklady zo sihrnného listu 0,00 0,00

668 848,05 802 617,66

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)



KRYCI LIST ROZPOCTU

Protipovodnova Uprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: SO-01 - SO1 - Uprava potoka v km 0,000 - 0,20406
JKSO: KS;
Niesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: 1CO:

1CO DPH;
Zhotovitel: 1CO:

ICO DPH:
Projektant: 1C0:

1CO DPH:
Spracovatel; 1Co:

1CO DPH:
Naklady z rozpoctu 241 298,02
Ostatné nakiady 0,00
Cena bez DPH 241 298,02
DPH zakladna 20,00% # 0,00 0,00

nizena 20,00% z 241 298,02 48 259,60
Cena s DPH v EUR 289 557,62
Projektant ‘Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datumapodpis:  Peciatka
Objednavatel ‘Zhotovitel
.l
2207 2000
Peciatka Datum a podpis:

Datum a podpis:


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Protipovodiiova uprava toku Dedovka
Objekt: 50-01 - SO1 - Uprava potoka v km 0,000 - 0,20406
Migsto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkomn [EUR]
1) Naklady z rozpocCtu 241 298,02
D1 - Prace a dodavky HSV 241 298,02
1 - Zemne prace 48 740,08
2 - Zakladanie 41 699,35
3. Zvislé a kompletné konstrukcie 105 238,09
4 - Vodorovné konstrukcie 24 121,19
5 - Komunikacie 806,32
8 - Ruroveé vedenie 50,00
99 - Presun hmot HSV 20 642,99
2) Ostatné naklady 0,00
241 298,02

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

ROZPOCET

protipovodnova Uprava toku Dedovka

S0-01 - SO1 - Uprava potoka v km 0,000 - 0,20406

Datum: 14.07.2014
Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

Popis MJ  MnoZstvo

Naklady z rozpoctu

1K
2 K
30K
4 K
5 K
6 K
7K
8 i K
9 K
10 K
11 K
12 K
i3 K
14 K
15 K
16 K
17 K
18 K
19 X
0 K
21 K
2 K
23 K
24 K
25 K

111201401

- Prace a dodavky HSV

- Zemné prace

111201101

115001104

115101202

115101302

124303102

124303109

124303119
124403102
124403109
130901108
130901121
132401101
132401192
132401201

132401291

151101201
151101211

151101401

151101411

162401102

162401152

171201101

171201202

o - s ) ; -
Odstranenie krovin a stromov s korefom do m2 200,000 1,45
1000 m2 - :

Spal

Spalenie Krovin a stromov s pr\emeromkmena 2 200,000 0,31

do 100 mm na hromadach pre plochu do 100

Odvedenie voﬁy potrubim pri priemere potrubla
DN nad 250 do 300 " s e
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom i .
litrov za minutu nad 500 do 1000 | i 5000 5.23
Pohotovost’ zalozne) Cerpacej supravy pre vysku i
do 10 m, s pritokom litrov za mindtu nad 500 do  dent 50,000 2,36
1000t , ; .
Vykop vodotaku do 3m hor.4 nad 1000 do
10000m3 ‘ m3 : 5’56,500> 4,39
'Pnplatok K cene za lepwost horniny 4 S m3 371,000 1,14
5 = » i : .
4mp(ato za vykopy v te¢ucej vode pri {tm hor. i 371,000 371
Vjkop vodotoku do 3 m hom. 5 100010000 m3 m3 . 371,000 120
2 ¢ i ; ek LI j
5r1plato za vy opy V tecuce) vode pri ltm hor, m3 371,000 4,96
‘Buranie kamenného muriva,MC,vo vykopz;/kach m3 ' 18,000' 82,92.
Blranie konstrukcii z prostého beténu m3 25.200 201,60
_neprekladdneho kamenom vo vykopavkach i ! {
Vyk hy do irky h
ykop ryhy do sirky 600 mm v horn, 5 pre o 6,400 83,64
akékolvek mnog_s_;vo
Priplatol m ¢
riplatok k cenam za vykop ryhy v tecicej \ode m3 6,400 25,78
horn.5 ) ]
W £ :
ykop ryhy $irky 600-2000mm hor 5 pre m3 260,440 51.82
akekolvek mnozstvo !
P ;
rlplatok k cene za hibenie ryh v tecucej vode m3 260,440 6,54
_hom.S ; i ) ] :
pazenie stien bez rozopretia alebo ] G
vzopretia,prilozné hibky do 4m Al ‘ 880’100_ ks
Odstranenie pazenia stien pnlozne hlbky do 4m m2 880,100 0,90
” i L] FACA i B
zopretie zapazenych stien s prepazovanim pn m2 880,100 3,38
’pazem priloznom hibky do 4 m i i
Odstranenie vzopretia stien pri pazeni
i 0,75
priloznom hibky do 4 m ; rn? ; 880,100 _ !
V
odorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do m3 556,500 3,87
12000 m i o
7 i
odorovné premiestnenie vykopku tr.5-7 do m3 371,000 1,85
2000 m ) )
Ulozenie sypamny do nasypov s rozprestretim i
sypaniny vo vistvach a s hrubym urovnanim m3 357,600 0,94
“nezhutnenych P .
:;I‘(;zenle sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 569,900 0.71
Uprava plane v zarezoch v hornine 5 bez m2 1397.800 0,30

181101103

zhutnenia

‘Cena celkom

241 298,02

241 298,02
48 740,08

290,00
62,00
1 896,18

2 092,00
118,00

2 443,04

422,94
1 376,41
4155,20
1840,16
1 492,56
5 080,32

535,30
164,99
13 496,00
1703,28

2 402,67
792,09

297474
660,08
215366

1428,35
336,14

404,63

419,34



PC

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

3

-

Typ Kod

2 - Zakladanie

K 274315411

K 274351111

Popis MJ

Zakladové pasy (4) a"l"éBd'bibky (5) z beténu o
vodostavebneho V 4-C 12/15

‘Debnenie zakladovych pasov (4) alebo blokov ' m2 ‘

(5) tradi¢né obojstranne

3 - Lvislé a kompletne konstrukcie

K 320101111

] 5938400100
M5 935938400090

K 321361101
K 321361102
K ‘321365211
K 326213311
K 326313211
K 326351111

K 348942122

gwgib%‘ielezobeténow
;betona‘rskej ocelg zn. 10216 pﬁeme_rg_do 12 mm

Vystuz zelezobetdnovych konstrukeliz .
'betonarske) ocele zn. 10216 nad 12do 32mm

Osadenie beténovych a 7elezobetonovych
prefabrikatov s hmotnost'ou jednotlivo do 1000 m3

kg

Oporny mur 1ZT 18110 ks

5

Vystuz zelezobetonovych Konstrukcii, zvarané ¢

siete z ocelovych tahanych drétoy

Murivo obkladové z lom. kamena na maltu MC m3
100 pad 3 m3 neomietnuté i
Murivo nadzakladové z betonu vodostavebného, m3 |

objemu nad 3 m3 V4-C 12/15

‘Debnenie | licnych ploch a ploch dilatacnych $kar m2

bet. konitr. ploch rovinnych, kondtr. hr. da1m

‘Zabradlie acelové osadené do vynechanych L m

otvorov z troch vo_dorovnych r(rok

4 - Vodorovné konstrukcie

K 434212111

K 465511523

5 . Komunikacie

K 564762111

Schady z lomového kamena upraveneho na m
malttu MC 10 v oporn\,ch murlkoch

;Dlazba kladena do malty s vyp!nemm Skar ' m2 :
malttou MC 10 nad.20 m2, 300mm

‘Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 3

drveného vel. 32-63mm(vibr.$trk) po zhut.hr.

8 - Rurové vedenie

K 871218111

M 2861052300

'Ukladanie drenazneho potrubia z plastickych

‘hmét do pripravenej ryhy z tvrdého PVC m
.priemery do 90 mm :
‘Rurka pvc odpad rovna d 50x1,8 m

99 - Presun hmot HSY

K 998332011

Presun hmot pre (pravy vodnych tokov a kanaly
dl. do 7000 m, hradze ochranné, rybnicné a
ostatné

t

Mnozstvo

374,040

626,800

161,820

351,000

282,000

0,366

0,283

0,188

3,690
263,000
538,500

354,000

7,000

668,700

123,480

40,000,

40,400

2 639,769

J.cena [EUR]

86,23

15,07

92,12

93,48

50,00

1194,28
1 029,98

1 414,55

218,47

93,92
11,86

bt )

22,14

35.84
6,53

024

1,00

7,82

Cena celkom
[EUR]

41 699,35
32 253,47

9 445,88

105 238,09
14 906,86

32811,48
14 100,00

437,11

291,48

| 265,94

806,15

..... 24 700,96
6 386,61

10 531,50

24 121,19

154,98

23 966,21

806,32
806,32

50,00
9,60
40,40

20 642,99

20 642,99



KRYCI LIST ROZPOCTU

Protipovodriova Uprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: S0-02 - SO2 - Uprava v km 0,775 - 0,845
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: 1CO:

1CO DPH:
Zhotovitel: 1CO:

1CO DPH:
Projektant: 1€0:

1ICO DPH:
Spracovatel’ 1Co:

1CO DPH:
Naklady z rozpoctu 36 958,46
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 36 958,46
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

nizena 20,00% z 36 958,46 7 391,69
Cena s DPH v EUR 44 350,15
Projektant Spfaébvatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
22 -7~ 20142

Datum a podpis: Peciatka i Datum a podois:


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Protipovadniova Uprava toku Dedovka

Stavba:

Objekt: 50-02 - SO2 - Uprava v km 0,775 - 0,845
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
4 - Yodorovné konstrukcie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

14.07.2014

Cena celkom [EUR]

36 958,46

36 958,46
13 381,39
16 646,27

186,51
6 744,29

0,00

36 958,46



ROZPOCET

Stavba: Protipovodnova uprava toku Dedovka

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpocltu

D1 - Prace a dodavky HSVY

1 - Zemné prace S -
Odstranenie krovin a stromov s korenom do

S0-02 - SO2 - Uprava v km 0,775 -

m2 |

0,845

Datum:

Projektant:

Spracovatel;

TR woome B
2 K 114203104 Roz t‘le dlazby, zahddzky, rovnaniny m 4,000
vykonanych na sucho
Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia
- I i
3K ‘moono) DNmad300do600 ” - H7"4,ooo.
4 K 124403101 Vykop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3 m3 - 162,300
5 K 124403109 :nplatok za vykopy v tecucej vode pri ltm hor. & 149,800
6 K 131401101 ‘Wkop nezapazengj jamy v hc')rninels,do' 100m3 m3 f),é;()d~
7 K 131401191 Priplatok za vykop v tecucej vode,hornina 5 m3 9,600
8 K 132401201 Vyifop.ryhy srrk}: 600-2000mm hor 5 pre m3 65.100
: ~akekolvek mnozstvo | .,
9 K 132401291 Priplatok k cene za hibenie ryh v teclcej vode m3 65.100
“horm. 5
ie ryhy a s . d §
10 K 138501201 golamovame ryhy a Sachty hr. do 500 mm horn m 2,000
‘ s premi ie vykopk iny57 '
1K 162201152 Vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 5 g 237,000
! ‘nad 20-50m ) i
2K 162301500 Vodorovné prerm?stneme vyklcovat'aych kro.vm Cm2 140,000
- do priemeru kmefia 100 mm na vzdiatenost " T
13 K 166101151 Pt:ehodeme neulahnutého vykopku z horniny 5 m3 92,200
az 7 do 100 m3 ;
14 K 17110112 U(ozgme sypaniny nesudrznych kamenistych wa | 184,400
hornin :
15 K 171151101 Hutn'eme bokav nasypov z hornin stdrznych a m2 103,000
sypkych . . :
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
16 K 171201101 sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 184,400
_nezhutnenych e |
17 K 181101103 Uprava ;?lalwe v zarezoch v hornine 5 bez m2 584,000
) ‘zhutnenia ! :
8 K 182101102 Sv‘ahovame trvalych svahov v zarezoch v hornine m2 113,000
triedy 5 i H
19 K 182201101 ‘Svahovanie trvalych svahov v nésype m2 206,000
X . vysadba kolikovanej sadenice v pode :
4 e ¢ ¢ s
ST sk nesidrine] (trky ), hi. zarazenia nad 600do ¢ 00090
21 M 0512115 Kotové sadenice viby ks 315,000
22 K 184921 Stiepkovanie m3 1,400
4 - Yodorovné konstrukcie , )
‘Polozenie podklad. vrstvy z geotext., s
23 K 451971111 prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponami ~ m2 481,200
.z beton. ocele N SR B
24 M 6936651 Geotextilie BONTEC NW 12 m2 490,824
Zahadzka z lom, kamena, hmotnost' kamenov m3 132,125

1 ,
25 K 48251316 nad 200kg bez vyplne medzier

14.07

MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR]

1,45

6,10

28,72

2014

13,78

4,96

21,09
5,20

51,82

6,54

118,69

0,30

2,21

1,24

3,09

0,50

38,43

Cena celkom
(EUR]

36 958,46

36 958,46
13 381,39
203,00

24,40

2125,28
2236,49
743,01

202,46
49,92

31373,48
425,75
237,38
611,46
207,20
354,97
481,28

113,30
173,34

175,20
249,73
255,44
927,00

157,50
53,80

16 646,27

1 602,40

333,76
5 723,66



pC

26

~

8

33

Typ Kod
K 462513169

K 463212300

K 467951230

Popis

Priplatok k cene za urovnanie lica zahadzky
Rovnanina z lomového kamena nad 3 m3,

hmotnost’ jednotlivych kamenov do 200 kg s

urovnanim povrchu )
Prah dreveny dvojity z gulatiny pr. 290

;4o400mm

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

K 960111221

K 979012212

K 979082312

Blranie konitrukcii z dielcov prefabrikovanych ‘

betonovych a Zelezobetonovych

‘Zvisla doprava sutiny a vybtiranych hmot na

vysku do 4 m o
Vodorovna doprava sutiny a vyburanych hmat
bez nalozenia, 5 vylozenim na vzdialenost’ do

1000 m

99 - Presun hmot HSY

K 998312011

K 998312093

Presun hmot pre hydrbmeliorécie—sanécia
tzemia akéhokolvek rozsahu

Priplatok k cene za zvacieny presun nad
vymedzent najvacsiu dopravnd vzdialenost' do
500 m

MJ

mi

m3

t

t

m2

Mnozstvo

37,50

112,000
30,000
1,000

2,400

2,400

483,288

241,644

J.cena [EUR]

164,45

6,10

3,09

6,24

15,43

Cena celkom

. [EWR]

99,75

6 580,00

2 306,70

186,51
164,45

14,64
7,42

6 744,29
3015,72

3728,57



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt: $0-03 - SO3 - Uprava v km 0,900 - 1,095
JKSO: ‘ KS:
Miesto: Déatum:
Objednavatel: 1CO:

1CO DPH:
Zhotovitel: 1¢o:

1CO DPH:
Projektant: 1CO:

ICO DPH:
Spracovatel; 1€o:

ICO DPH:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

OPH zakladna 20,00%

znizend 20,00% z

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

DAtum a podpis: Peciatka

Protipovodnovéa tprava toku Dedovka

EUR

0,00
76 725,03

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

22 .- ot

Peciatka

14,07.2014

76 725,03
0,00

76 725,03

0,00
15 345,01

92 070,04

Datum a podpis: Peciatka


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Protipovodnova Uprava toku Dedovka

Objekt: SO-03 - SO3 - Uprava v km 0,900 - 1,095

Miesto: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

4 - Vodoroyné konstrukcie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

14.07.2014

Cena celkom [EUR]

76 725,03

76 725,03
29 546,26
33 927,29

657,12
12 594,36

0,00

76 725,03



ROZPOCET

Protipovodnové Uprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: $0-03 - SO3 - Uprava v km 0,900 - 1,095
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
) . . = . . e
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR]
......... e . . [EUR]
Naklady Z rOZpOCtU 76 725’03
D1 - Prace a dodavky HSV 76 725,03
1 - Zemneé prace _ N _ 29 546,26
1K 111201101 Ods(t)r;nzeme krovin a stromov s korefom do mZ 450‘000 1.45 $52,50
2 K 112101101 tranenie hstnatych stromov do pnemeru 3005 ks 8,000 6,03 48,24
-mm,motorovou pilou . : ; i ,
3 K 112101102 Odstranenie nstnatych stromov do priemeru 500 g 3,000, 10,83 32,49
: ‘mm,motorovoupilou ; : . i
vOdstranenie priov na vzdial. 50 m pnemem nad i ‘
4 K ‘112201101 100 do 300 mm | ks | 8,000§ 7,56: » 60,48
:Odstranome pnov na vzdial. 50 m prlemeru nad
o KT odesomm Mol T S —
; 'Odvedenie vody pouub]m pri priemere potrubia
715,
6 K 115001105 ON nad 300 do 600 ‘ m 199,000. 28,72. 5715,28
7 K 124403101 Vykop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3 m3 200,200 13,78 2758,76
8 K 124403109 .:nplatok za vykopy v tecuccj vode. pn ltm hor. m 147,700 4,96 732,59
9 K 131401101 | 'kop nezapazene) jamy v hornme 5,do 100 m3 m3 ! 72,000 21,09 1518,48
10 K 131401 191 platok za vykop v tecuce) VQf’e homina 5 m3 72,000 5,20 374,40
11 K 132401201 gvy’“’p ryhy Sirky 600-2000mm hor 5 pre m3 116,300 51,82 6 026,67
} ; Eakekolveklnnozstvo : i ! ) i
2 K 132401291 _:grpr:astok k cene za hibenie ryh v tecucej vode m3 116,300 6.54 760.60
Uilinild s e ‘ i
13 K 138501201 Eolamovame ryhy a Sachty hr. do 500 mm horn m3 2,000 118,69 237,38
o g Vodorovné premiestnenie konarov nad 100 do ks 8,0005 113 9,04
Vodorovné premiestnenie konarov nad 300 do |
15 K 162201402 ‘500 Frir do 1000 m ‘ ks 3,000 4,50 13,50
vodorovné premiestneme kmefiov nad 100 do
7
16 K 162201411 '300 mm do 1000 m . ks : B.OO‘OIé. 12y »1 ) 101,68
Vodorovné premiestneme kmenov nad 300 do |
!7. K 162201412 500 mm do 1000 m ‘ ks 3'000; 7,73 53,19
8 K 162201421 Vodorovné premiestnenie piov nad 100 do 300 ks 8,000 7.60 60,80
mm do 1000 m ! { :
19 K 162201422 Vodorovné prennestneniﬂ prov nad 300 do 500 s 3,000 16,17 48,51
-mm do 1000 m i )
o S — .Vodorovne premiestnenie vyklcovanych krovin m2 450,000 1,48 666,00
do priemeru kmera 100 mm na vzdialenost i
21 K 162501152 Vodorovne premiestneme vykopku tr.5-7 do m3 702,000 4,52 3173,04
B ..3000m !
. Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.5- \
22 K 167101152 7 nad 100 do 1000 m3 - m3 4 181, 700; . ?ﬁ13, 387,02
23 K 171101121 Ulozenie sypaniny nesudrznych kanwenwtych m3 109, 0205 2.61: 284,54
hornvn | : ‘
24 K 171151101 Hutnenie bokov nasypov z ‘hornin sudrznych a m2 189,600 1,10 208,56
sypkych :
Ulozenie sypamny do nasypov s rozprestrenm
25 K 171201101 sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 72,680 0,94 68,32

nezhutnenych



Popis

Uloien'ié'sypaniny na sklédiy nad 100 do 1000

m3

“Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine
triedy 5

Svahovame tn’alych svahov v nasype

‘Vysadba kolikovanej sadenice v pode
nestidrznej ( Strky ), hl. zarazenia nad 600 do

Kolové sadenice vi'by
Stiepkovanie

4 - Vodorovné konstrukcie

Polozenie podklad. vrstvy z geotext., s
prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponami

z beton. ocele

Geatextilie BONTEC NW 12

‘Zahadzka z lom. kamenia, hmotnost' kamefioy

nad 200kg bez vyplne medzier

Priplatok k cene za urovnanie lica zahadzky
Rovnanina z lomového kamena nad 3 m3,
hmotnost jednotlivych kameriov do 200 kg s

urovnanim povrchu
Prah dreveny dvojity z gulatiny pr. 290 dov

400mm

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV
'Presun hmot pre hydromelioracie sanacia

‘Uzemia akehokolvek rozsahu

PC Typ Kéd
26 K 171201202
27 K 182101102
28 K 182201101
29 K 184407221
30 0512115

31 K 184921093
32 K 451971111
33 M 6936651000
34 K 462513161
35 K 462513169
36 K 463212300
37K 467951230
8K 9601112

39 K 960111221
40 K 979012212
41 K 979082312
42 K 998312011
43 K 998312093

Odstranenie hati z kamenov, kondrov a pod.

‘Blranie konstrukcii z chelcov prefabnkovanych

beténovych a zelezobetonovych

Zvista doprava sutiny a vyburanych hmat na

vysku do 4 m

Vadorovna doprava sutlny a vyburanych hmaot

bez nalozenia, s vyloZzenim na vzdialenost’ do
1000 m

Priplatok k cene za zvidcseny presun nad

500 m

MJ

m3

m2

- m2

ks

ks
m3

mZv

' m2 |

m3

‘mZ_

m3

wm}

m3

t

t

Mnozstvo

388,500

357,000
_474,00'0?
971,429
1 020,600

839,700

856,494

272,250
172,500

174,000

105,000

3,000

902,498

451,249

8,000

J.cena [EUR]
0,71

2,21

6,24

15,43

Cena celkom
[EUR]

275,84

788,97
587,76
3001,72

510,30
338,18

33927,29
2796,20

582,42
11793,87
458,85

10 222,50

8 073,45

657,12
97,60

493,35

43,92

22,25

12 594,36
5 631,59

6 962,77



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Protipovodnova Uprava toku Dedovka

Objekt: S0-04 - SO4 - Uprava v km 1,270 - 1,470
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
z 0,00

DPH zakladna 20,00%
Znizena 20,00% z 74 959,34
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: ~ Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
22 -07- 7014
Peliatka Datum a podpis:

Datum a podpis:

KS:
Datum: 14.07.2014
iI¢o:
ICO DPH:
1CO:
1CO DPH:
1CO:
1CO DPH:
1Co:
1O DPH:
74 959,34
0,00
74 959,34
0,00
14 991,87
89 951,21
Peciatka



Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Protipovodnova Gprava toku Dedovka

Stavba:

Objekt: 50-04 - SO4 - Uprava v km 1,270 - 1,470
Miesto: Déatum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - Prace a dodavky HSV
{1 - Zemné prace
4 - Vadorovné konstrukcie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie

99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

14.07.2014

Cena celkom [EUR]

74 959,34

74 959,34
27 092,99
34 332,38

470,61
13 063,36

0,00

74 959,34



ROZPOCET

Protipovodriova Gprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: $0-04 - SO4 - Uprava v km 1,270 - 1,470
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
. . » . ~ Cena celkom
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR)
_ ‘ [EUR]
Naklady z rozpoctu 74 959,34
D1 - Prace a dodavky HSV 74 959,34
1 - Zemné prace - - _ 27 092,99
© K 111201101 Odstranenie krovin a stromov s korenom do m2 200,000 1,45 290,00
1000 m2 )
2 K 11210110 Odstranenie lnsmatych stromoy do priemeru 300 K 10,000 6.03 60,30
_Mm,Motorovou pilou s i )
3K 112101102 Odstranenie listnatych stromov do priemeru 500 s 2.000 10,83> 21,66
, .mm,motorovou pilou ... T ,
4K 112101121 Odstranenie ihlicnatych stromov do priemeru fc6 4,000 3,44 13,76
; 1300 mm,motorovou pilou ; i
5K 112201101 Odstranenie pﬁov na vzdial. 50 m priemeru nad ks 14,000 7,56 105,84
1100 do 300 mm i ‘ ]
Odstranenie piov na vzdial. 50 m pnemeru nad | !
6K :nzzonoz /300 do 500 mm o ks | 2'000j 17'14i 34,28
] 7 K 114203104 Rozobratic d\azby, zahadzky, rovnaniny m3 8,000 6,105 48,80
: »vykonanych na sucho i } ‘
8 K 114203201 O¢istenie lomového kamena alebo betdnovych - 8,000 8,06 64,48
vtvafmc od hliny alebo piesku o ! ’
s QOdvedenie vody potrubim pri priemere potrubla ;
9 K ‘115001105 ‘DN nad 300 do 600 Tl 178,000 28,72 5112,16
10 K 124403101 Vykop vodotoku do3m horn 5 do 1000 m3 m3 116,500 13,78 1 605,37
1K 124403109 :nplatok za vykopy v tC‘CUC@] vode pri 1tm hor. i3 116,500 4,96 577,84
12 K 131401101 ‘Vykop nezapazenej jamy v hornine 5,do 100 m3  m3 72,000 21,09 1518,48
13 K 131401191 Prfplgtok za vykop v tec(cej vode,hornina 5 m3 72,000 5,20 374,40
14 K 132401201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 5 pre m3 131,500 51,82 6814,33
i akékolvek mnozstvo : i i
5 K 132401291 'F:(r)lrpnla;ok k cene za hibenie ryh v tecuce; vode m3 131,500 6,54 860,01
16 K 138501201 Solamovame ryhy a sachty hr. do 500 mm horn. % 2,500 118,69; 296,73
‘Vodorovné premiestnenie konaroy nad 100 do : ‘ ‘ N !
7 i
17 K 162201401 300 mm do 1000 m ; ks L M,OOO. B 1,13E 15,82
18 K 162201402 Vodorovné premxestneme konarov nad 300 do s 2,000 4,50 9,00
‘mm do 1000 m , j :
‘Yodorovné plemiestncme kmenov nad 100 do | g
19. K 162201411 /300 mm do 1000 m | ks | 14, ooo. u.71< 177,94
Yodoroyné prcmlestneme kmefov nad 300 do |
200 K 162201412 500 mm do 1000 m | ks 2, 000. 17,73. “ 35,46
21K 162201421 Vodoroyné premlestneme pnov ‘nad 100 do 300 | ks 14,000 7 60 106,40
“mm do 1000 m i ! :
22 K 162201422 Vodoroyné premlestneme pnov nad 300 do 500 ks 2,000 1617 12,34
23 K 162301500 Vodorovne premlestneme vyklcovanych Krovin m2 200,000 1,48 296,00
do priemeru kmefia 100 mm na vzdialenost’ )
24 K 162501152 Vodorovné prcmiestneme vykopku tr.5-7 do m3 426,800 4,52 1 929,14
/3000 m ) i
Priplatok za kazdych d'alsich 1000 m horniny 5-7 m3 853,600 1.01 862,14

25 K 162701159 |
_po spevnenej ceste



Popis

Prehodenie neulahnutého vyfkopi{u“z‘ 'horniny 5
az 7 do 100 m3
akladame neulahnutého vykopku 2 hornin tr.5-
7 nad 100 do 1000 m3

Ulozenie sypanihy hé'é'i'l'a'i:énych kamehi“s't‘)"/cf\

hornin

"Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrinych a

sypkych
Ulozenie sypaniny do nasypov S rozprestretlm

sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim

‘nezhutnenych

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000
m3

Uprava plane v zarezoch v hornine 5 bez

zhutnenia

triedy 5
svahovanie trvalych svahov v nasype

"Vysadba kollkovane) sadenice v péde
nestdrinej ( $trky ), hl. zarazenia nad 600 do

Kolové sadenice vrby

gélébkovanie

4 - Vodorovne konstrukcie

9 - Ostatné konstrukae a prace-buranie

“nad 200kg bez vyplne medzier

Polozenie podk(ad vrstVy z geotext , 5

prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponami

“Zahadzka z lom. kamena, hmotnost kamefioy

nad 200kg bez vyplne medzier
Zahadzka z lom, kamena hmatnost kamefioy

Priplatok k cene za urovnanie lica zahadzky )

Rovnanina z lomového kamena nad 3 m3,

hmotnost’ jednotlivych kamenov do 200 kg s

urovnanim povrchu
Prah dreveny dvojity z gulatiny pr. 290 do

400mm

'Odstranenie hati z kameiiov, konarov a pod

‘Blranie konitrukeif z dielcov prefabrikovanych

beténovych a Zelezobetonovych

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét na

vys.kbu do4m
Vodorovna doprava sutiny a vybiranych hmot
bez nalozenia, s vylozenim na vzdialenost do

1000 m

99 - Presun hmot HSV

pC Typ Kéd
26 K 166101151
27 K 167101152
28 K 171101121
290 K 171151101
30 K 171201101
31 K 171201202
32 K 181101103
33K 182101102
34 K 182201101
35 K 184407221
36 M 0512115

37 K 184921093
38 K 451971111
39 M 6936651

40 K 46251316

41 K 462513161
42 K 462513169
43 K 463212300
44 K 467951230
45 K 9601112

46 K 960111221
47 K 979012212
48 K 979082312
49 K 998312011
50 K 998312093

‘Presun hmot pre hydromelioracre -sanacia
(zemia akehokolvek rozsahu

'Pnplatok k cene za zvacseny presun nad
‘vymedzenl najvacsiu dopravnu vzdialenost’ do

500m

mJ

m3

m3

m3

m2

m3

m2

* Svahovanie twal?ch svahov v zarezoch v hornine N

m2

“mZ

ks

m3

m2

m2
m3
:m3_’
Mme

m3

s ‘.

m3

t

Mnozstvo

142,400

142,400

142,400

163,200

35,600

331,000

305,000
408,000

728,571
765,450

6,600

882,300

899,946 ;
8,000

282,250

157,500

175,200

97,500

2,000

4,800

4,800

936,105

468,053

320,000

8,000

J.cena [EUR]

3,85

0,71

0,30

2,21
1,24

3,09

0,50
38,43

0,68

43,32

43,32
2,66

58,75

76,89

12,20
164,45

6,24

15,43

Cena celkom
[EUR]
548,24

303,31
371,66

179,52
33,46

227,20
99,30

674,05
505,92
2251,28
362,73
253,64

34 332,38
2938,06

611,96
346,56

12 227,07
418,95

10 293,00

7 496,78

13 063,36
5 841,30

722,06



KRYCI LIST ROZPOCTU

Protipovodnova tprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: S0-05 - SO5 - Uprava v km 1,565 - 1,665
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: [ofe}

1CO DPH:
Zhotovitel: 1Co:

1CO DPH:
Projektant: 1ICo:

1CO DPH:
Spracovatel: 1ICO:

1CO DPH:
Naklady z rozpoctu 33 433,48
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 33 433,48
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

nizend 20,00% 33 433,48 6 686,70
Cena s DPH v EUR 40 120,18
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka : ;Dét_gm a podpis: - Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
22 -07- 701

NAtIM A nodnis: Peciatka Datum a podpis: ™ “ Pééi.étkav '


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Protipovodnova Gprava toku Dedovka

Stavba:

Objekt: SO-05 - SO5 - Uprava v km 1,565 - 1,665
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Yodorovné konstrukcie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

14,07.2014

Cena celkom [EUR]

33 433,48

33 433,48
13 796,14
14021,13

73,20
5 543,01

0,00

33 433,48



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

pC Typ

Kod

ROZPOCET

Protipovodnova Uprava toku Dedovka

50-05 - SO5 - Uprava v km 1,565 - 1,665

Datum: 14.07.2014
Projektant:
Spracovatel:

MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR]

Popis

Naklady z rozpoctu

7

18

20

21
22

23

24
25

K

M

1

- Prace a dodavky HSV

- Zemné prace

111201101
114203104
114203201

115001105
124403101
124403109

131401101
131401191

132401201
132401291

138501201

162301500

162701155

166101151

167101152

171201101

171201202

182101102

1182201101

184407221

0512115000
184921093

K 451971111

M 6936651

4 - Vodorovné konstrukme

Odstranenie krovin a stromov s korenom do 2 25,000
1000 m2 )
Rozobratie dlazby, zahadzky, rovnaniny - 6,000 6,10
:vykonanych na sucho
Ocistenie tomového kamena alebo betdnovych 3 6,000 8,06
‘tvarnic od hliny alebo piesku i ;
Odvedenie vody potrublm pri pnemere potruma | ;
DN nad 300 do 600 ) . 104,000 2,7
Vykop vodotoku da 3 m . 5da 1000 m3 - m3 126,300 13,78
:nplatok za vykopy v tccuceJ vode pri ltm hor. m3 126,300 4,96
Wkop nezapaéenej jamy v hornine 5,do 100 m3 : m3 24,000' 21,09
Priplatok za vykop v tecuce; vode,hornina 5 - m3 24,000 5,20
? i i ;
Vy op ryhy 3irky 600- 2000mm hor 5 pre i3 56.400 51,82
_akékolvek mnozstvo |
Priplatok k cene za hibenie ryh v teclcej vode i3 56,400 6.54
horn.5 o ‘
Zolamovame ryhy a Sachty hr. do 500 mm horn. m3 4,000 118,69
:Vodorovne premiestnenie vyklCovanych krovin 2 25,000 1,48
~do priemery kmena 100 mm na vzdialenost’ . :
E\/odorovne premies(ncmc vykopku tr.5-7 do Cm 220,600 910
10000 m - : -
Prehodenie neutahnutého vykopku z horniny 5 ;
a2 7 do 100 m3 o, e =
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr. 5 N
7 nad 100 do 1000 m3 m 5,50 413
Ulozenie sypaniny do nasypov 3 rozprestrehm
“sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 13,900 0,94
“nezhutnenych ;
.(l:‘l;)zemc sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 206,700 0.71
vSv.a ovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine m2 216,000 221
‘tnc_.’dy 5 ! ;
‘Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 94,000 1,24
‘Vysadba kolikovanej sadenice v pode | ! | |
09
vnesudrzneJ ( trky ), hl. zarazenia nad 600 do ks [ #8% 714_ 30 i
Kolové sadenice viby ks 300 300 0,50
Stiepkovanie m3 0,250 38,43
Polozenie podklad vrstvy z geotext,, s
prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponamf m2 377,800 3,33
.z beton. ocele b | H
Geotextilie BONTEC NW 12 m2 385,356 0,68
Zahadzka z tom. kamena, hmotnost’ kamenov m3 6,000 43,32

K 46251316

nad 200kg bez vyplne medzier

Cena celkom
[EUR]

33 433,48

33 433,48
13796,14
36,25

36,60
48,36

2 986,88
1740,41
626,45

506,16
124,80

- 2922,65
368,86
474,76

37,00
2 007,46
53,52

29,61
13,07

146,76

477,36
116,56
882,86

150,15
9,61

14021,13
1258,07

262,04
259,92



9 - Ostatneé konstrukcie a prace- -buranie

Popis

Zahadzka z lom. kamena hmotnost kamefov
nad 200kg bez vyplne medzier
Pnplatok Kk cene za urovnanie lica zahadzky

Rovnanina 2 “lomového kameda nad 3 m3

hmotnost' jednotlivych kamenov do 200 kg s

urovnanim povrchu
Prah dreveny dvojity z gulatmy pr. 290 do

400mm

Odstraneme hah z kamenov konarov a pod

99 presun hmot HSY

pC Typ Kod
26 K 462513161
27 K 462513169
28 K 463212300
29 K 467951230
30 K 9601112

31 K 998312011
32 K 998312093

Presun hmot pre hydromehoraac sanacva
uzemia akehokolvek rozsahu

?Pnplatok k cene za zvacseny presun nad

vymedzenu najvagsiu dopravni vzdialenost’ do
500 m

MJ

m3

m2

m3

" m3

MNoZstvo

111,000
52,500

81,600

32,500
6,000

397,207

198,603

J.cena [EUR]

43,32

2,66

58,75

76,89

12,20

6,24

15,43

Cena celkom

[EUR]

4 808,52
139,65

4 794,00

2498,93

73,20
73,20

5 543,01

2 478,57

3 064,44



KRYCi LIST ROZPOCTU

Protipovodiova uprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: SO-06 - SO6 - Uprava v km 2,225 - 2,332
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: 1CO:

1CO DPH:
Zhotovitel: 1CO:

ICO DPH:
Projektant; 1ICO:

1CO DPH:
Spracovatel: 1I¢0:

1ICO DPH:
Naklady z rozpoctu 113 213,61
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 113 213,61
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizend 20,00% z 113 213,61 22 642,72
Cena s DPH v EUR 135 856,33
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel i
22 07+ 20

Natim a nndnis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka


Zuzka
Razítko

Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Protipovodnova Uprava toku Dedovka
Objekt: S0-06 - SO6 - Uprava v km 2,225 - 2,332
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 113 213,61
D1 - Prace a dodavky HSY 113 213,61
1 - Zemné prace 35 591,49
3 - Zvisté a kompletné konstrukcie 41 893,98
4 - Yodorovné konstrukcie 13 141,92
8 - Rurové vedenie 29,87
9 . Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 885,36
99 - Presun hmot HSV 20 670,99
2) Ostatné naklady 0,00
113 213,61

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

p¢ Typ

Kod

ROZPOCET

Protipovodnova Uprava toku Dedovka

S0-06 - SO6 - Uprava v km 2,225 - 2,332

Naklady z rozpoctu

1

23

24

25

1 - Prace a dodavky HSVY

K

= =X

X =X

K

1 - Zemné prace

111201101
112101101
112101102
112101121
112101123
112201101
112201102
112201103
115001105

115101201

124403101

124403109

131401101

131401191

132401201

132401291

138501201

162201401

162201402

162201403

162201411

162201412

162201413

162201421

162201422

Datum: 14.07.2014
Projektant:
Spracovatel:
Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR]
Odstranenie krovin a stromov s karefiom do 2 420,000 "45:
1000 m2 o i
Odstranenie listnatych stromov do pnemeru 300 . 10,000 6.03
mm,motorovou pilou . ;
Odstranenie hstnatych stromov do priemeru 500 ks 5,000 10,83
mm,motorovou pl[OU ; }
Odstvanenm ihlicnatych Stromov do priemeru fhs 3,000 3.44
torovou pilou i i ;
ihhrnatych stromov do pnemoru ks 1,000 10,83
1700 mm,motorovou pilou i
;Odstraneme priov na vzdial. 50 m priemeru nad
100 do 300 mm ks i '_J’DOOA 7,56
Odstranenie phov na vzdial. 50 m priemeru nad
17,14
300 do 500 mm e il N
Odstranenie piov na vzdial, 50 m priemeru nad
1 25,7
500 do 700 mm K | 00 i
Odvedenie vody potrubun pri priemere potrubla ;
: o121
‘DN nad 300 do 600 N i T 28,72
¢erpanle V(.)d’y do 10 m s priemernym pritokom — 216,000 2,97=
litrov za minatu do 500 | ) t i
‘Vykop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3 m3 222,480 13,78
:nplatok za vykopy v tecucej vode pri ltm hor. m3 247!200‘ 4.96
'Vykop nezapazcne] Jamy v hornine 5,do 100 rn3 m3 30,240 21 ,09.
Pnplatok za vykop v tecuce] vodc hornina 5 m3 30,240 5,20
Vylfop‘ryhy snm}l 600-2000mm hor 5 pre . 172,620 51.82
_akékolvek mnozstvo ) ) { :
iole ie rvh v teglcei
Priplatok k cene za hibenie ryh v teclicej vode 3 191,800 6.54
horn.5 :
e § hr, <
zolamovame ryhy a sachty hr. do 500 mm horn - 43,900 118.69
Yodorovne premiestnenie konarov nad 100 do ks 13,000 113

300 mm do 1000 m ‘ |

Vodorovné premiestnenie konarov nad 300 do '
4,

500 mm do 1000 m ks 5,000 50

Vodorovné premiestnenie konarov nad 500 do i :

11,
700 mm do 1000 m 5 ) K GOO” tadt
vodorovné premiestnenie kmefov nad 100 do
300 mm do 1000 m Ak s | 27
Vodorovné premiestnenie kmeaoy nad 300 do ! ;

17,73
500 mm do 1000 m i 3000 ks
Vodorovné premnestneme kmefioy nad 500 do
700 mm do 1000 m : e : —a .36
Vodorovné premlestneme pnov nad 100 do 300 ks 13,000 7.60
mm do 1000 m . .
Vi 6 premie n

odorovné premiestnenie pnov nad 300 do 500 s 5.000 16,17

.mm do 1000 m

Cena celkom
(EUR]

113 213,61

113 213,61
35 591,49
609,00

60,304
54,15
10,32
10,83
98,28
85,70
25,75
4164,40

641,52
3065,77
1226,11

637,76
157,25

8 945,17
1254,37
5210,49
14,69
22,50
11,26
165,23
88,65
21‘,96
98,80

80,85



Popis

Vodorovné pretmestnnnu priov nad 500 do 700

mm do 1000 m

‘Vodorovné premiestnenie vykléovanych krovin
do priemeru kmena IOO mmna vzdialenost

Vodorovné premlestneme vykopku tr.5-7 do

7000 m

‘Prehadenie neulahnutého vykopku z horvnirinSI

az 7 nad 100 do 1000 m3

‘Nakladanie neulahnutého vykopku 2 hornin tr.5-

7 nad 100 do 1000 m3

Ulozenie sypaniny nesudrznych kamenistych

hornin

| sypkych

“"Hutnenie bokoy nasypov z hornin sudrénych a

Ulozenie sypaniny na 'sml'{"luz'\d“k)?mﬁ‘zxd 100 do 1000

m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

'Uprava pléne v zarezoch v hornine 5 bez

zhutnenia

Svahovanie uvalych svahov v zarezoch v hornine.

triedy 5

Svahovanie trvalych svahov v nasype

Vysadba kollkovanej sadenice v pode
nesudrngj { ’s’trvky ), hi. zarazenia nad 600 do

Kolové sadenice viby

Stiepkovanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nadzakl. z lom. kamena kyklopske 5

vy§karovamm na akdkotvek cementovi maltu
Miry a valy z betonu prosteho X tr. C 16/20

.mz...

‘Debnenie marov a valov zvislych a] sklonenycn,

vysky do 20 m zhotovenie

Debnenie maroy a valov zvuslych a] sklonenych

vysky do 20 m odstranenie

X Vystuz muroy a vatov priemeru do 12 mrn z

ocele 10 425

4 - Vodorovné kon3trukcie
Polozenie podklad, vrstvy z geotext 2§
prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponami

_z beton. ocele
Geotextilie BONTEC NW 12

'mzé

Zahadzka z lom. kamena hmotnost’ kameriov

‘nad 200kg bez vyplne medzier
Priplatok k cene za urovnanie lica zahadzky

Rovnanina z lomového kamena nad 3 m3,

hmotnost' jednotlivych kamenov do 200 kg s

uroynanim povrchy
Prah dreveny dvojity z gulatiny pr. 290 do

-400mm

8 - Rurové vedenie -
Ukladanie drenazneho potrubia z plastickych

9 - Ostatné Ponstrukcre a prace -blranie

hmét do pripravenej ryhy z tvrdého PVC

‘priemeru do 90 mm

‘Rirka drendina z PVC DN80

md

ks

m2

m3

m3

m3

m2

m2

ks
m3

m3

' m3

m2

mZE

m3

m3

Vypln dilatacnych $kar z lahéenych plastov, hr.

20 mm

‘Odstranenie hati z kamenov, konarov a pod

99 - Presun hmot HSY

pC Typ Kod
26 K 162201423
27 K 162301500
28 K 162701152
29 K 166101152
30 K 167101152
31K 171101121
2K 171151100
33K 171201202
34 K 174101001
35 K 181101103
36 K 182101102
37 K 182201101
38 K 184407221
39 M 0512115

40 K 184921093
41 K 321213445
a2 K 327313216
43 K 327351211
44 K 175NN
45 K 327361005
46 K 451971111
47 M 6936651000
48 K 462513161
49 K 462513169
50 K 463212300
51 K 467951230
52 K 871218111
53 M 2861121800
54 K 931991211
55 K 960111221
56 K 998312011

Presun hmot ;Sn:e‘hydro}'ﬁéiiorécie-sanécia
izemia akéhokolvek rozsahu

m2

m3

t

Mnozstvo

1,000

420,000

608, 300'

183,000

183,000

115,000

388,000

425,340

68,000

81,000

70,000

148,571

156,450
12,500

73,500
130,410
118,020

118,020

1,982

399,110

407,092
117,315
58.7502

85,600

16,500

23,333

23567

19,300
10,000

953,899

388,000

J.cena [EUR]

24,00

0,30

2,21

1,24

3,09
0,50

38,43

321,75
85,41
20,22

10,19

1775,00

0,68
43,32
2,66

58,75

76,89

0,24

1,03

12,48

164,45

6,24

Cena celkom
[EUR]

24,00
621,60

- 4264,18
611,22
389,79
360,15
426,80
301,99
212,84
24,30

154,70
481,12
459,08

78,23
480,38

41893,98
23 648,63

11 138,32

2 386,36

1202,62

3 518,05

13 141,92
1329,04

276,82
5 082,09
156,28

5 029,00

1268,69

29,87
5,60
24,27

1 885,36

240,86
1 644,50

20 670,99
5 952,33



PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom

’Prip'l‘aﬁdul; k cene za zvacieny presun nad
57 K 998312093 vymedzent najvacsiu dopravni vzdialenost' do t 953,899 15,43 14 718,66



KRYCI LIST ROZPOCTU

Protipovodnova Gprava toku Dedovka

Stavba:
Objekt: S0-07 - SO7 - Uprava potoka v km 3,600 - 3,668
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 14.07.2014
Objednavatel: 1€o:

ICO DPH:
Zhotovitel: 1I€o:

ICO DPH:
Projektant: 1¢o:

1CO DPH:
Spracovatel: ICO:

ICO DPH:
Naklady z rozpoctu 92 260,11
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 92 260,11
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizend 20,00% z 92 260,11 18 452,02
‘Cena s DPH v EUR 110 712,13
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ‘ Peciatka
Objednavatel Zhotovitel ’
22 -07- 2014
Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:


Zuzka
Razítko


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Protipovodnova uprava toku Dedovka

Stavba:

Objekt: SO-07 - SO7 - Uprava potoka v km 3,600 - 3,668

Miesto: Datum:

Objednavatel: Projektant:
Spracovatel:

Zhotovitel:

Kod - Popis

1) Néklady z rozpoctu
D1 - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace

- Zakladanie
- Zvislé a kompletné konstrukcie

2
3
4 - Yodorovné konstrukcie
8 - Rurové vedenie

9

- Ostatné konstrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSY

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

14.07.2014

Cena celkom [EUR]

92 260,11

92 260,11
25 574,34

5 986,91

42 539,34
2518,98
23,19
489,30

15 128,05

0,00

92 260,11



Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

pC Typ

Kod

ROZPOCET

Protipovodiova Gprava toku Dedovka

$0-07 - SO7 - Uprava potoka v km 3,600 - 3,668

Datum: 14,07.2014
Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

Popis MJ  MnoZstvo

Naklady z rozpoctu

20

21

22

23

- Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

K 115001105

K 115101201
K 124403101
K 124403109

131401101
K 131401191

K 132401201
K 132401291
K -138501201
K 162601151

K 166101152

K 167101152
K 171101121
K 171201101

K 171201202

K 174101001

2 - Zakladanie
K 274315411

K 274351111

3 - Zvisté a kompletné konstrukcie

K 320101111

ke

M 5938400100
M 59384001

Ko 326212111

‘Odvedenie vody‘p'évl'rubim pri prieinere potrubia 1 !
DN nad 300 do 600 ‘ ] m ! 76,000‘ 28,72
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom ]
litrov za minttu do 500 L ] fiod _ 2?_6"000,_ 2"9_7
Vykop vodotoku do 3 mhorn. 5 do 1000 m3 m3 73,440 13,78
P K za vk : ' " '
Snplato za vy opy v tecucey vode pri ltm hor m3 122 400; 496
y m3 m3 21,09
. m3 5,20
Vykap ryh 20 h ' I |
ykop ryhy 51rky 600-2000mm hor 5 pre m3 85,440 51.82
vakekoWek MNOZstvo : :
P h ] i
riplatok k cene za hlbenie ryh v teclicej vode m3 142,400 6,54
horn.5 | !
t ie ryhy a § s s ; '
go amovanie ryhy a Sachty hr, do 500 mm horn - 105,920 118,69
e e e Ty ;
odorovné premiestnenie vykopku tr.5-7 do m3 308,700 5,15
4000 m - S
_Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 5 !
a2 7 nad 100 do 1000 m3 o pma g 136,600 il
‘Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.5-
7 nad 100 do 1000 m3 it I At
‘Ulozeni i esudrznych k istych
oz?n e sypaniny nesudrinych kamenistyc m3 38,000 2,61
“hornin ]
‘UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
‘sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim Sm3 6,000 0,94
‘nezhutnenych {
_rl'Jg)zeme sypaniny na skladky nad 100 do 1000 - 172,008 0.71
'Zaéyp sypaninou so zhutnenim jam, fachiet,
‘ryh, zdrezov alebo okolo objektov do 100 m3 L 92,000 41
Zakladové pasy (4) alebo bloky (5) z betonu PO o
__vodostavebného V 4-C 12/15 - ‘ v61__'6001 8623
Debnenie zakladovych pasov (4) alebo blokov - 44,800 15,07
(5) tradicné obojstranné
Osadenie betonovych a zelezobetonovych
prefabrikatov s hmotnostou jednotlivo do 1000 m3 28,120 92,12
Oporny mur IZT 18/10 K, L=1 Om, H I Om ks 76,760 93,48-
Oporny mur 12T 18/ 10 - K L=1, 0, H=0,3m ks 76,760 50,00
Murivo nadzakladové 7 lomového kamenia na ' | "
sucho upraveného objemu do 3 m3 m3 . 1,250 81,53
jednostranne licovang : !
K !
Murivo obkladové z lom. kamena na maltu MC m3 5,040 237.79

K 326213211

100 dn 3 m nanmietnité

Cena celkom
[EUR]

92 260,11

92 260,11
25 574,34
2182,72

641,52
1012,00
607,10
276,81
68,25
4.427,50
931,30

12 571,64
1589,81
456,91

291,38

99,18
5,64

122,12
290,46

5 986,91
5311,77

675,14

42539,34
2 590,41

7 175,52
3 838,00

101,91

1198,46



Popis

Murivo z lom, kamena na sucho do drétenych
kosov s urovnanim
Mury a valy z beténu zelezového X tr. C 16/20

Debnenie murov a valov zvislych aj sklonenych, :

vySky do 20 m zhotovenie

Debnenie murav a valov zvislych aj sklonenych,

do 20 m odstranenie
stuz murov a valov priemeru do 12 mm, z
ocele 10 425
X Vystuz muroy a valov priemeru nad 12 mm, z
‘ocele 10 425

4 - Vodorovné konstrukcie

8 - Rurové vedenie

pC Typ Kod
24 K 326214111
25 K 327323126
26 K 327351211
27 K 127351221
8 K 327361005
29 K 327361015
30 K 451971111
31 M 6936651000
32 K 462513161
33 K 462513169
34 K 467951230
35 K 871218111
36 M 286112180

Rlrka drendzna z PVC DN8O

Polozenie podklad. vrstvy z geotext., s
_prekrytim pasov 150 mm, s uchytenim sponami
.z beton, ocele

 Geotextilie BONTEC NW 12

‘Zahadzka z lom. kamena, hmotnost' kamenov

lica zahédzky
Prah dreveny dvojity z gulatiny pr. 290 do
400mm

Priplatok K cene

Ukladanie drenazneho potrubidzmp"lé'stiékych
hmét do pripravenej ryhy z tvrdého PVC
Jpriemery do 90 mm

9 - Ostatne konstrukcie a prace-buranie

K 931991211
K 960111221

K 979012212

K 979082312

VyplA dilataénych $kar z tahéenych plastov, hr.
.20 mm . B
Buranie kenitrukcii z dielcov prefabrikovanych
beténovych a zelezobetonovych

‘Zvisla doprava sutiny a vybUranych hmat na
wikudodm
Vodorovna doprava sutiny a vyburanych hmot
‘bez nalozenia, s vylozenim na vzdialenost' do
1000 m

99 - Presun hmot HSV

K 998312011

K 998312093

"Presun hmat pre hydromelioracie-sanacia
Uzemia akéhokolvek rozsahu
Priplatok k cene za zvacSeny presun nad

500m .

MJ

m3

m2

m2

m2

m2

“nad 200kg bez v er W

m2

m2

m3

Mnozstvo

44,800

133,720
287,470

35,450

36,159

21,875

31,250,

17,500

21,533

21,715

16,790

1,500

3,600

3,600

698,110

698,110

J.cena [EUR]
112,89
87,67
20,22

10,19

1775,00

1296,00

0,68

43,32

2,66

76,89

12,48

164,45

6,10

3,09

15,43

Cena celkom

[EUR]
5 057,47
11723,23
5 812,64

2 929,32
1 464,38

648,00

2518,98
118,05

24,59
947,63
83,13
1 345,58

23,19
5,17

18,02

489,30
209,54

246,68

21,96

11,12

15 128,05
4356,21

10 771,84
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