
 
 
 
Objednávka č.:         355/2024   Odberateľ: 
       OBEC  OŠČADNICA 
DIČ/ IČ DPH: 2020421513   Obecný úrad v Oščadnici 
       Nám. M. Bernáta č. 745 
IČO:   00 314 170   023 01  Oščadnica 
 
 
 
Vybavuje:  Ing. Marián Plevko   Dodávateľ: 
       EMEL SK, s.r.o. 
tel.: 041/707 94 60        Hviezdoslavova 919/23 
       022 01 Čadca 
       IČO: 51 426 986 
V Oščadnici   dňa  27.11.2024    
 
 
 

P. 
č. 

Názov a druh tovaru Množstvo 
Jedn. 
množ. 

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

 Objednávame si u Vás zhotovenie stavebných pác – kanalizačnú prípojku Zdravotné stredisko a odbočenie 
do Materskej školy Ústredie, 2. etapa: 

1. 
Odstránenie pňa, priemeru nad 400 do 500 mm v rovine 
a na svahu do 1:5 

1 ks 198,593 198,593 

2. 
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín – pre všetky triedy 

43,20 m3 22,317 964,094 

3. Výkop ryhy šírky 600 – 2000mm hor 4 do 100 m3 86,40 m3 38,685 3 342,384 

4. 
Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste 
z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000m 

18,540 m3 4,435 82,225 

5.  
Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste 
z horniny tr. 1-3 , do  100m3, príplatok k cene za každých 
ďalších začatých  1000m 

18,540 m3 0,448 8,306 

6. 
Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 do 
100m3 

18,540 m3 8,906 165,117 

7. Poplatok za skládku – zemina a kamenivo 29,664 t 13,200 391,565 

8.  
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100m3 

52,048 m3 4,162 216,624 

9. 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny 

15,412 m3 20,090 309,627 

10. Kamenivo drobné frakcia 0-4 mm 27,742 t 19,114 530,261 

11. 
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5 

27,000 m2 1,223 33,021 

12. 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63mm 

4,320 m3 51,814 223,836 

13. 
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
viacvrstvové SN 8 DN 200 

54,000 m 16,782 906,228 

14.  
Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN150 

2 ks 34,540 69,080 

15. Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 3 ks 4,726 14,178 

16. 
Koleno PVC-U, KN 160x15, 45 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém 

3 ks 4,110 12,330 

17. Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN150 3 ks 4,726 14,178 

18. 
Prechod kamenina/PP, DN 150 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu 

2 ks 13,719 27,438 

19. Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN200 5 ks 5,254 26,270 

20.  
Koleno PVC-U, DN 200x15, 30, 45 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém 

5 ks 8,650 43,250 

21. Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie  DN200/150 3 ks 5,254 15,762 

22. 
Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém 

3 ks 6,424 19,272 

23. Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN200 3 ks 5,254 
15,762 

 



24. 
Presuvka PVC, DN200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný 
systém 

3 ks 5,711 17,133 

25. 
Vysekanie otvoru do jestv. kanalizačnej šachty vrátane 
utesnenia 

3 ks 30,800 92,400 

26. 
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 160 mm 

3 ks 21,542 64,626 

27. Demontáž šachty objemu do 1,5 m3, -0,32t 1,209 m3 38,841 46,959 

28. 
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, 
PP 

1,500 ks 120,094 180,141 

29. 
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm 
do výšky šachty 2 m s roznáš1acím prstencom a poklopom 

1 ks 52,791 52,791 

30. 
Šachtové dno zberné DN200, ku kanalizačnej revíznej 
šachte 425 mm, PP 

1 ks 214,993 214,993 

31. 
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej 
revíznej šachte 425 mm 

2 ks 13,702 27,404 

32. 
Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na hladkú šachtovú rúru 
400mm 

1 ks 24,816 24,816 

33. 
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 20/25 v otvorenom výkope 

0,200 m3 125,940 25,188 

34. 
Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo 
železobetónu v otvorenom výkope 

62,742 t 12,786 802,219 

35. 
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo 
manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 

15,00 hod 16,342 245,130 

36. 
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažné, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie 

15,00 hod 19,422 291,330 

      

      

Predpokladaná cena bez DPH (v €) 9 714,53 € 

Predpokladaná cena s DPH (v €) 11 657,44 € 

 
 
 
 
Ponuka zo dňa 
            Peňažný ústav odberateľa 
Číslo          
              Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Dodacia lehota                  
              číslo: 5077238765/0900 
Spôsob platby  prevodom 
 
Spôsob dopravy   
 
Stanica určenia  
            .......................................... 
Miesto určenia        pečiatka a podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mku55265
Odtlačok


