
REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 22/10/2024 
Stavba: Odstránenie havarijného stavu telocvične pri objekte ZŠ č. 1374 

JKSO: 
Miesto: Oščadnica, C-KN.2171 /11 

Objednávateľ: 
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 

Zhotoviteľ: 
RICoS, a. s., 

Projektant: 
Ing. Vladimír Golis 

Spracovateľ: 
Stanislav Hlubina 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l cena  s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

3adzba dane 
20,00% 
23,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

22 603,53 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

R'Co  
F 
ľ 'n 
lév :, 

Dátum a pod is: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
ICDPH: 
ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

3 C ,

36397911 
SK2020122005 

Pečiatka 

-11-

, ) 

Pečiatka 

22 603,53 
0,00 

22 603,53 

Výška dane 
0,00 

5 198,81 

2 7  802,341 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 22/10/2024 

Stavba: Odstránenie havarijného stavu telocvične pri objekte ZŠ č. 1374 

Miesto: Oščadnica, C-KN.2171/11 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 
RICoS, a. s., 

Kód Popis 

1) Náklady z rozpočtov

01 Odstránenie havarijného stavu výplňových 
konštrukcií telocvične 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Ing. Vladimír Golis 
Stanislav Hlubina 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

22 603,53 

22 603,53 

0,00 

22 603,53. 

27 802,34 

27 802,34 

0,00 

27 802,34 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Odstránenie havarijného stavu telocvične pri objekte ZŠ č. 1374 
Objekt 

01 - Odstránenie havarijného stavu výplňových konštrukcií telocvične 

JKSO: 
Miesto: Oščadnica, C-KN.2171/11 

Objednávateľ: 
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 

Zhotoviteľ: 
RICoS, a. S., 

Projektant: 
Ing. Vladimír Golis 

Spracovateľ: 
Stanislav Hlubina 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a pod is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

22 603,53 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
23,00% 

R1C " a c;, 
  1 .  

l . ,  11 

0 \ 1  t .... , ',t 
ICJ vU 7 

36397911 
SK2020122005 

22 603,53 
0,00 

22 603,53 

Výška dane 
0,00 

5 198,81 

27 802,34 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Odstránenie havarijného stavu telocvične pri objekte ZŠ č. 137 4 
Objekt 

01 - Odstránenie havarijného stavu výplňových konštrukcií telocvične 

Miesto: Oščadnica, C-KN.2171/11 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 
RICoS, a. s., 

Kód dielu - Popis 

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

784 - Maľby 

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: Ing. Vladimír Golis 
Spracovateľ: Stanislav Hlubina 

Cena celkom [EUR] 

22 603,53 
3 709,91 

876,79 

2 718,85 

114,27 

18 893,62 
1 490,74 

14 408,53 

2 919,84 

74,51 

0,00 

22 603,53 



ROZPOČET 
Stavba: 

Odstránenie havarijného stavu telocvične pri objekte ZŠ č. 137 4 
Objekt: 

01 - Odstránenie havarijného stavu výplňových konštrukcií telocvične 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 6 

K 612425931.S 

D 9 

2 K 941955004.S 

3 K 968061112.S 

4 K 968062356.S 

5 K 968072876.J 

6 K 979081111.S 

7 K 979081121.S 

8 K 979082111.S 

9 K 979089612. S 

D 99 

10 K 999281111.S 

D PSV 

D 764 

11 K 764410750.J 

12 K 764410760.J 

13 K 764410850.S 

14 K 998764202.S 

D 766 

15 K 766621400.S 

16 M 283290006100. S 

17 M 2 83290006200. S 

18 M 611410005600.S 

19 K 766694144.S 

20 M 611560000400. S 

21 M 611560000100.S 

Oščadnica, C-KN.2171/11 

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 
RICoS, a. s., 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

ú rav ovrchov, odlah , osadenie 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková 

o ' k  š k . b' statne on tru c1e a prace- uranie
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t
Vybúranie a vybratie vnútorných ochranných kovových 
sieti, -0,00200t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 
demolácii (17 09), ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"šich lášt'ov 'šky do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

K š k 
. kl on tru c1e k amp1ars e 

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov do r.š. 330 mm, hrúbka 1 mm 

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm, hrúbka 1 mm 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm, -0,001351 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Konštrukcie stolárske 
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová) 
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru 
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru 
Plastové okno dvojkrfdlové, otváranie sklopné, 
teleskopické, vxš 1200x2650 mm, izolačné trojsklo, 
01, 02  
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dÍžky nad 2600 mm 
Parapetná doska plastová, šfrka 300 mm, komôrková 
vnútorná, biela 
Parapetná doska plastová, šfrka 150 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech 
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MJ Množstvo 

m2 39,424 

m2 152,543 

ks 48,000 

m2 50,880 

m2 50,880 

t 3,483 

t 52,245 

t 3,483 

t 3,483 

2,424 

m 21,200 

m 21,200 

m 42,400 

% 16,486 

m 123,200 

m 135,520 

m 135,520 

ks 16,000 

ks 16,000 

m 22,260 

m 22,260 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

22,24 

9,35 

0,56 

8,55 

4,00 

15,83 

0,46 

13,81 

143,52 

47,14 

30,20 

35,25 

1,75 

1,76 

16,70 

1,68 

1,68 

685, 13 

16,71 

16,29 

8,67 

Ing. Vladimír Golis 
Stanislav Hlubina 

Cena celkom [EUR] 

22 603,527 

3 709,907 

876,790 

876,790 

2 718 850 ' 

1 426,277 

26,880 

435,024 

203,520 

55,136 

24,033 

48,100 

499,880 

114,267 

114,267 

18 893,620 

1490743  

640,240 

747,300 

74,200 

29,003 

14 408,529 

2 057,440 

227,674 

227,674 

10 962,080 

267,360 

362,615 

192,994 



PČ Typ Kód 

221 K 1998766202.S 

D 767 

23 K 767662110.J 

24 K 998767202.S 

D 784  

25 K 784 4 52271 

Popis 

!Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
w š k v  nad 6 do 12 m

Konštrukcie doplnkové kovové
Dodávka a montáž vnútorných ochranných kovových
sietí s rámom
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v obiektoch wšky  nad 6 do 12 m

Maľby
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky 
do 3 ,80 m 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

14 9,4 3 4 1 110,692 

2 919,837 

m2 50,880 56,80 2 889,984 

% 29,3 10 1,02 29,853 

74,511 

m2 39,4 24 1,89 74 ,511 


